

1. Czy zgodnie z § 3 ust. 7 po stronie Wykonawcy leży obowiązek przeprowadzenia czynności dozoru technicznego i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego?
2. Czy podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie uzależnione od uzyskania przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego wydawaną przez Urząd Dozoru Technicznego?
3. Biorąc pod uwagę niezbędne przerwy technologiczne w robotach żelbetowych szybu windowego oraz fakt że do czynności związanych z UDT można przystąpić jeśli zapewnione zostaną warunki do sprawnego i bezpiecznego ich przeprowadzenia, czyli po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz instalacyjnych, termin realizacji umowy narzucony przez Zamawiającego należy uznać za nierealny. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy do 15.12.2020?