Zat. Nr 8 do SIWZ

UMOWA ( projekt)

O ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta dnia ..................... 2018 r. w Stupsku,
pomiedzy :

wStupskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego” — Spotka z o.0. z siedzibg w Stupsku
przy ul. Falata 11, 76-200 Stupsk wpisanym do Krajowego Rejestru pod numerem KRS
0000132426, prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdansk — Potnoc w Gdansku, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o numerze identyfikacji podatkowej  NIP
83923-19-320 ; REGON 770904455, o kapitale zaktadowym w wysokosci 19.801.500,00
zt wplaconym i wniesionym w calosci. reprezentowanym przez Zarzad Spotki dzialajacy
przez :

Prezesa Zarzadu — mgr Krzysztofa Kido

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”, z jednej strony

zwanym dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1.

Postawg zawarcia umowy jest wybor oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych na portalu
UZP numer 580427-N-2018 w dniu 02.07.2018 .

§ 2.

1. Przedmiotem zamowienia jest wybudowanie dwoéch budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych i parkingu dwupoziomowego wraz z niezbgdng infrastrukturg
towarzyszaca, drogami wewng¢trznymi, miejscami postojowymi i malg architekturg
na terenie potozonym w Stupsku przy ulicy Dlugiej, na dzialce o numerze



ewidencyjnym 1079, obr¢gb 13, dla Stupskiego Towarzystwa  Budownictwa
Spotecznego Sp. z o. 0. z siedziba w Stupsku.

Budynki posiadaja nastepujace parametry :

Budynek mieszkalny A

[lo$¢ mieszkan - 33
Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 1.584,50 m2
Powierzchnia kondygnacji podziemnej - 505,40 m2
Powierzchnia uzytkowa catkowita - 2.089,90 m2
Powierzchnia zabudowy - 678,78 m2
Kubatura - 8.725,00 m3
Ilo$¢ kondygnacji - trzy + piwnice
Ilos¢ klatek schodowych - 2

Ilo$¢ dzwigdéw osobowych - 2

Budynek mieszkalny B

Ilo$¢ mieszkan - 16
Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 1.023,92 m2
Powierzchnia kondygnacji podziemnej - 234,52 m2
Powierzchnia uzytkowa catkowita - 1.258,44 m2
Powierzchnia zabudowy - 51449 m2
Kubatura - 6.601,00 m3
Ilo$¢ kondygnacji - trzy + piwnice
Ilos¢ klatek schodowych - 2

[lo$¢ dzwigdéw osobowych - 2

Laczna powierzchnia uzytkowa dwoch budynkow mieszkalnych wynosi 3.348,34 m2.

Parking dwupoziomowy

I[lo$¢ poziomow - 2
[lo$¢ miejsc postojowych na [ poziomie - 24
Ilo$¢ miejsc postojowych na Il poziomie - 24
Laczna i1lo$¢ miejsc postojowych - 48
Ilo$¢ pochylni dojazdowych na I poziom - 1
Ilo$¢ pochylni dojazdowych na Il poziom - 1

Wysokos$¢ netto dolnego
poziomu w $wietle konstrukcji wynosi - 2,55 m.

ZamoOwienie obejmuje rowniez wykonanie infrastruktury towarzyszacej jak: zieleni, matej
architektury, chodnikéw, parkingdw 1 os$wietlenia terenu oraz niezbgdnych sieci i
przylaczy.

Bilans terenu objety przedmiotem zamdwienia wyglada nastepujaco:
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-powierzchnia dziatki 3542,00 m2 - 100,00%

-powierzchnia zabudowy bud. A 678,78 m2 -19,16 %
-powierzchnia zabudowy bud. B 514,49 m2 -14,53 %
-powierzchnia zabudowy parking 521,66 m2 -14,73%
-miejsce gromadzenia odpadow 20,00 m2 - 057%
-razem powierzchnia zabudowy 1734,93 m2 - 48,99 %
-powierzchnia nawierzchni utwardzonych 852,07 m2 - 24,06 %
-powierzchnia biologicznie czynna 955,00 m2 - 26,95 %

2. Zakres oraz szczegdlowe warunki realizacji robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
zawarte s3 w formularzu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), w
ofercie Wykonawcy oraz dokumentacji technicznej, ktore stanowiag integralng czesé
niniejszej umowy.

3. Dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust.3 opracowana przez AC Studio Jacek
Sotgata, Jarostaw Romanski, ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 Poznan

zawarta jest w nastepujacych tomach :
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Projekt wykonawczy —zagospodarowanie terenu

Projekt wykonawczy arch-konstr. — budynek A

Projekt wykonawczy konstr. Tom Il — budynek A

Projekt wykonawczy arch-konstr. — budynek B

Projekt wykonawczy konstr. Tom Il — budynek B

Projekt wykonawczy arch-konstr. — parking 2 - poziomowy
Projekt wykonawczy branza drogowa

. Projekt wykonawczy przytacze kan. deszcz. — budynek A

Projekt wykonawczy przytacze kan. deszcz. — budynek B

. Projekt wykonawczy przylacze kan. deszcz. — parking 2 - poziomowy
. Projekt wykonawczy przytacze wod-kan. — budynek A

. Projekt wykonawczy przylacze wod-kan. — budynek B

. Projekt wykonawczy odwodnienie. — parking 2 - poziomowy

Projekt wykonawczy branza sanitarna — budynek A

. Projekt wykonawczy branza sanitarna — budynek B

. Projekt wykonawczy branza elektryczna — parking 2 - poziomowy
. Projekt wykonawczy branza elektryczna — budynek A

. Projekt wykonawczy branza elektryczna — budynek B

. Projekt wykonawczy wezet cieplny — budynek A

. Projekt wykonawczy wezet cieplny — budynek B

Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych , sanitarnych

. Specyfikacja wykonania i odbioru robot elektrycznych i teletechnicznych
. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej — teren zewnetrzny

Dokumentacja geologiczno-inzynierska



4. Ponadto nalezy zastosowac¢ nastepujace zmiany i uszczegolowienia
przedmiotu zamoéwienia w stosunku do opisanego w dokumentacji
projektowej:

Wylacza si¢ z zakresu zamdwienia :

1) wyposazenia wymiennikowni — technologii w¢ziow cieplnych

2) wykonania $cianki szczelnej ,,Larsena” wzdtuz budynku ,,A” - wzdtuz ulicy Dhugie;j.
Ze wzgledu na rewitalizacj¢ ulic Dluga — Plowiecka i wymiang istniejacych sieci
mozliwe jest poszerzenie wykopu w kierunku pasa drogowego i w pasie drogowym
tak aby uzyskaé¢ wtasciwe, bezpieczne nachylenie skarpy wykopu.
( $cianka ,,Larsena” wzdhuz ulicy Plowieckiej - wzdtuz budynku ,,B” pozostaje )

Nalezy zastosowa¢ domofony cyfrowe np. firmy ,,LASKOMEX” typ LM-8/N,

centrala z lista lokatorow CD-2500N (CP + EC + TR)

- Drzwi wejsciowe do mieszkan — nalezy zastosowaé skrzydta 1 oScieznice
antywlamaniowe, wzmocnione w kolorze orzech z wizjerem, z dwoma zamkami
- Drzwi aluminiowe klatek schodowych — zastosowac 3 zawiasy i bezwzglednie
szklo  bezpieczne

- Nalezy przyjac¢ uszczelki w oknach PCV w kolorze czarnym

- W zwigzku z duzym nawodnieniem gruntu nalezy zastosowa¢ wzmocniong
izolacje ~ pionowa $cian piwnic np. z maty bentonitowej VOLTEX

- Klatki schodowe: malowanie emulsyjne na catosci, lamperia z lakieru
boazeryjnego

- Zejscia do piwnic malowane jak klatki powyzej

- Zejscia do piwnic posadzka z ptytek jak klatka powyzej

- Pochwyty do piwnic na biegach schodowych (jak na parter)

5. Informacje dodatkowe
Zamawiajacy informuje, ze
A) w ofercie nalezy uwzgledni¢ wystepujace utrudnienia w ruchu i komunikacji do
placu budowy ;
1) rewitalizacja ulicy Dtugiej — co skutkuje brakiem wykorzystania
w/w ulicy do transportu i dojazdu. Po zakonczeniu rewitalizacji ulica réwniez nie
bedzie udostepniona dla ruchu kotowego na potrzeby budowy
2) jedyne drogi dojazdowe do budowy to:
- ulica Plowiecka od strony ulicy Jaracza
- teren dojazdu do parkingu i parking nalezacy do LIDL-a od strony ulicy Jaracza
B)
podstawowym standardem wykonczenia mieszkan jest pelne wykonczenie zgodnie z
dokumentacja projektowa. Mozliwe jest jednak, ze czgs¢ mieszkan (_okreslona przez

zamawiajacego w trakcie trwania procesu budowlanego, nie dalej niz do momentu

rozpoczecia procesu wykanczania mieszkan) bedzie wykonana w stanie

developerskim. W takim przyvpadku warto§é zamowienia zostanie pomniejszona o

niewykonane elementy robot wykonczeniowych w poszczegolnych lokalach

mieszkalnych.




Stan deweloperski obejmuje:

- wykonanie wszystkich robdt na zewnatrz mieszkania zgodnie z projektem

- montaz drzwi wejsciowych do mieszkania wzmocnionych, antywtamaniowych

- tynki wewnetrzne $cian i sufitbw mieszkania cementowo- wapienne kat. 111

- posadzki mieszkania — betonowe z izolacjami zgodnie z projektem

- instalacja CO — kompletna z grzejnikami, zaworami i glowicami termostatycznymi oraz
podzielnikami ciepta

- instalacja wod. — kan. z podej$ciami bez biatego osprzgtu

- instalacja elektryczna wraz z wylacznikami 1 gniazdami, wykonane podejscie pod
kuchenke elektryczng — wykonane pomiary elektryczne

- instalacja telefoniczna, sieci internetowej i telewizji kablowej - zakonczone
puszkami koncowymi

- instalacja domofonowa kompletna wraz z aparatem koncowym

- pomieszczenie przynalezne — komodrka lokatorska: wybiatkowane z drzwiami
zewngtrznymi azurowymi, instalacjg elektryczng 24V wraz z lampa i
wylacznikiem $wiatla.

6. Wymagania techniczne zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig z
materialow wlasnych  okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa budowlanego 1 bhp, normami panstwowymi 1 branzowymi
oraz zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiajacego  projektami budowlanymi
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

2) Wszystkie materialy zakupione przez Wykonawce muszg by¢ dopuszczone do obrotu
lub stosowania w budownictwie na podstawie pp. aprobaty technicznej ITB, deklaracji
lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg. Oferowane materiaty musza posiadaé atesty
PZH.

3) Wszystkie materiaty, urzadzenia, maszyny, narzgdzia i osprzet niezbedny do wykonania
zamoOwienia zabezpiecza Wykonawca,

4) Wymagany przez Zamawiajacego sposob realizacji poszczegoélnych rodzajow robot
budowlano-montazowych 1 instalacji oraz wymagania techniczne przy ich odbiorze
musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, ze sztuka
budowlang i obowigzujacymi przepisami (normami) — a W przypadkach nieokre§lonych
w dokumentacji projektowej, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w :

Tom | — “Budownictwo ogo6lne” opracowany przez I[TB Warszawa
Tom IlI- “Instalacje sanitarne i przemystowe” opracowany przez Centralny O$rodek —
Rozwojowy Techniki Instalacji “INSTAL” Warszawa
Tom III “Konstrukcje stalowe” opracowany przez C.OB.-P.KM “ Mostostal ,,
Warszawa
Tom V “Instalacje elektryczne” opracowany przez C.O.BRIiUE “Elektromontaz”
Warszawa



zwanymi dalej ,,warunkami”. Spetnienie okreslonych w “warunkach” wymagan

w zakresie robot budowlano — montazowych i ich odbidr przez Inspektora Nadzoru

bedzie stanowi¢ podstawe zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane roboty.

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania osobnej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
(pod wzgledem doboru standardu, jakosci, koloru) przed wbudowaniem
materiatlow wykonczeniowych takich jak: ptytki ceramiczne , farby, stolarka,
wyktadziny podtogowe itp.

6) W trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamOwienia Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo§¢ wykonania robdt zamiennych, ktére nie zmieniajga ceny okreslonej
w niniejszej umowie i na ktére Wykonawca uzyska pisemng zgod¢ Projektanta oraz
Prezesa Zarzadu ,,Stupskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego™ — Spoétka z o.0.

§ 3.
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien ....oeveevevneievnenenennn. 2018 .
2. Termin zakonczenia robot 1 odbioru koncowego ustala si¢ na dzien .......... 2020 r.

3. Termin o ktérych mowa w ust. 2 jest jednoczesnie terminem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie budynku.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania stosownych wystapien przewidzianych
prawem niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych badan, protokotéw odbioru od
Wykonawcy, zeby bez wzglednej zwtoki uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektow

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udost¢pnienia terenu w celu wykonania infrastruktury
niezbg¢dnej do przekazania obiektéw do uzytku

6. Realizacja przedmiotu umowy bedzie zgodna z harmonogramem rzeczowo finansowym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

7. Terminy realizacji wskazane w niniejszej umowie mogg ulec zmianie wylgcznie z
przyczyn niezawinionych i niezaleznych od Wykonawcy.

8. Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy:
1) Pozwolenia na budowe w terminie do dnia: ...........cccoceveevvieveieeieecreeeieenen, 2018r.,
2) placu budowy w terminie do dnia: ... 2018 r.,
3) dokumentacji technicznej w 1 kpl. w terminie do  .....cccccoveiiiiiiiiinnen, 2018r.

(wraz z o§wiadczeniem o kompletnosci dokumentacji)
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy =z data przejecia placu
budowy.

§ 5.
1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru w osobach :
roboty budowlane - mgr inz. Dariusz Antoszczuk
roboty sanitarne - mgr inz. Kazimiera Petryk
roboty elektryczne - Andrzej Zimny inspektor
koordynujacy - mgr Krzysztof Kido
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2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.) z zastrzezeniem, iz
nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
dodatkowych, zamiennych lub koniecznych .

3. Decyzje w zakresie robot, o ktérych mowa w ust. 2 podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne zrealizowane przed terminem podj¢cia decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3 umowy.
5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Wykonawca ustanawia
Kierownika Budowy W 0S0DIE © ...
posiadajgcy uprawnienia budOWIane NI : ...........cecvvvieriieiiiiecieeee e
upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi obiektéw budowlanych,
WYOANE PIZEZ vttt ettt ettt et e et e e s e et e e e e seesbeeteeneesbeesteeneesneesteennenree s :

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt :

1) zabezpieczy¢ budoweg przed kradzieza oraz strzec mienia zgromadzonego na placu
budowy,

2) zapewnic zaplecze socjalne budowy,

3) zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robot
oraz miejsca skladowania materiatow,

4) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

5) urzadzi¢ plac budowy, miedzy innymi doprowadzi¢ energi¢ elektryczna, wodg ,
wykona¢ drogi wewngtrzne, montazowe, place sktadowe,

6) ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot budowlanych

7) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robo6t oraz usunigcia wad,

8) petni¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

9) zapewnic ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

10) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia, oraz za metody
organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy,

11) zabezpieczy¢ drogi prowadzace  do placu  budowy  przed zniszczeniem
spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcy 1 utrzymywac¢ w
czystosci.

12) zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0sob trzecich,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

15) usuwa¢ i sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i
$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.



16) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy, przywroci¢ zniszczong zielen do
stanu pierwotnego i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr
koncowy robot.

2. Wykonawca na swo0j koszt zobowigzany jest rowniez:

1) zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng budowy lacznie z pierwszym wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

2) zapewni¢ dokonanie odbioréw kominiarskich W stanie surowym 1
wykonczeniowym, Zaktadu Energetycznego, SANEPID, ,,Wodociggow”, Strazy
Pozarnej, PIP, dostarczy¢ wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wszystkich
przekopow przez teren przewidziany pod drogi, chodniki i ciggi pieszo — jezdne,

3) po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym na odbiér koncowy robot.

§7.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
,» Prawo budowlane” oraz udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych ta
ustawa,

2) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdot — dodatkowych,
zamiennych, koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania,

3) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
robét zanikajacych.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktorych
mowa w ust.1 pkt. 3, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbe¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu pierwotnego.

§ 8.

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat zgodnosci z Polskag Normg, Norma
Branzowa, aprobatg techniczng .

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilosci
zuzytych materiatow.

3. Badania, o ktorych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

§9.

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ sitami wlasnymi roboty budowlane o wartosci
co najmniej 50% wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.



10.

11.

Wykonawca  moze  zatrudni¢c w  ramach  Generalnego ~ Wykonawstwa —
podwykonawcow ktorych przedstawit w ofercie, moze powierzy¢ cze$¢ robot
podwykonawcom po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego biorac jednoczesnie
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ich dziatalno$¢.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia; 2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa W ust. 6.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
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13.
14.
15.

16.

17.

18

19.

20.

obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 30 000 zt.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Zlecenie  wykonania  cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania,
uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow 1 jego pracownikow w takim Samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia Iub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow.
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia i zagda¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu
budowy kazdej osoby, w tym takze kierownika robot budowlanych, ktora jego zdaniem
zachowuje si¢ niewlasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w
wykonaniu swojej pracy lub jej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadang.
. Wykonawca nie ma prawa do przekazywania bez zgody Zamawiajagcego osobom
trzecim jakichkolwiek informacji, ktore uzyskal w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Zadna ze stron umowy nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 10.

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 15 dni liczac od daty zawarcia niniejszej
UMOWY tj. do dnia ....ceeeveeieiieiecie e 2018r. do zawarcia odpowiednich
umow ubezpieczenia robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w trakcie realizacji
niniejszej umowy w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei :

1/ roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem roboét : od ognia , huraganu i innych zdarzen
losowych,

2/ odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

2) Warto$¢ przedmiotu ubezpieczenia bedzie zgodna z ceng brutto przedmiotu

umowy
3) Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
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§11.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe okreslone ceng brutto.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym
zawartym w ofercie WyKONawCy WyNoSsi: c....ceeeeeeecaecsaesncsascnces zk.

(STOWIIEE: <...eeeiiieies ettt e s ae et e sa e s re e be e e e sraereenee e ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.2 zawiera podatek VAT w naleznej wysokosci,
inflacj¢, ewentualne odsetki w okresie realizacji niniejszej umowy, a takze wszystkie
koszty sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
warunkami zawartym w SIWZ oraz zostalo skalkulowane w oparciu o nast¢pujace
czynniki produkciji:

Roboty budowlane:

a) stawka robocizny R= zh./rg
b) koszty zaopatrzenia 27 e % od materiatow (M)
c) koszty ogdlne Ko= o % od robocizny (R) i sprzetu (S)
d) zysk Z = i % od (R, Ko, 1 S),
Roboty sanitarne:
a) stawka robocizny R=.... zt/rg
b) koszty zaopatrzenia 7= e % od materiatow (M)
c) koszty ogdlne Ko™ oo % od robocizny (R) i sprzgtu (S)
d) zysk Z =i % od (R, Ko, i S),
Roboty elektryczne:
a) stawka robocizny R=.. zt./rg
b) koszty zaopatrzenia 7= e % od materiatow (M)
c) koszty ogdlne Ko= oo % od robocizny (R) i sprzgtu (S)
d) zysk Z = e, % od (R, Ko, i S),

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktorym

mowa w ust.2 , warto$ci kosztorysowej robot nie wykonanych, a ujetych w cenie 1 W

kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 przez caty okres realizacji umowy nie bedzie podlegato

zmianom z wyjatkiem:

1) prawa Zamawiajacego okreslonego w ust.4.,

2) okolicznosci dot. zmiany obowigzujgcej stawki  podatku VAT, wynikajacej z
odrebnych przepisow.

. Z powodu braku $rodkow finansowych Zamawiajacy moze wstrzymac roboty.

. W okolicznosciach o ktorych mowa w ust. 6 wartos§¢ robot wstrzymanych i
wykonywanych POt 2018 r. zostanie zwaloryzowana 0 prognozowany
wskaznik wzrostu cen budowlanych publikowanych przez GUS na dany rok.

. W przypadku wystgpienia z winy Zamawiajacego przerwy w realizacji robot dluzszej niz
3 miesigce, Zamawiajacy zabezpieczy dozor na wlasny koszt.
11



10.

11.

12.

13.

14.

§ 12.

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w zakresach 1 terminach

okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym zawartym w ofercie Wykonawcy.

Dzieto budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazane

Zamawiajacemu do uzytku, w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze ostatecznym

robot.

Odbidr ostateczny ( koncowy) robot nastgpi na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datg odbioru.

Odbidr ostateczny ( koncowy) nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i1 kompletnosci oraz prawidtowosci

dokumentacji odbiorowe;j.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie

stwierdzonych przy odbiorze wad. 7. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele

Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w tym: kierownicy robot, inspektorzy nadzoru

inwestorskiego, a w zalezno$ci od potrzeb takze nadzoru autorskiego.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajagcych dokonywane beda przez

Zamawiajacego z udziatem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia W

dzienniku budowy

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty

pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbiorow technicznych,

C) atesty, certyfikaty zgodnosci z PN, BN i aprobatg techniczng w stosunku do
wskazanych przez Zamawiajgcego urzadzen,

d) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem , az do czasu usunigcia wad.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin

majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, na 7

dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony umoéwig si¢ inaczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu dwoch dni

roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajacych sie do

usunig¢cia Zamawiajacy moze :

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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15.

16.

O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac
jednocze$nie  wyznaczenia terminu  odbioru robot w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie
okresu rgkojmi.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterck, Zamawiajacy
wyznacza termin usuni¢cia tych wad, a obowigzek zawarty w ust. 12, 131 14 stosuje

si¢ odpowiednio.
§13.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpowaé bedzie fakturami czeSciowymi
(przejsciowymi) za rzeczywiscie wykonane (w 100%), sprawdzone przez inspektora
nadzoru i odebrane roboty budowlane.
Kazdy wykonywany obiekt :

- budynek A

- budynek B

- parking dwupoziomowy
rozliczany jest oddzielnie, na podstawie osobnych protokotow.
Suma faktur czgsciowych ( przejsciowych) nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci umowne;j
okreslonej w § 11 ust.2 niniejszej umowy.
Koncowe rozliczenie nastagpi w oparciu o fakture koncowa po zakonczeniu robot, na
podstawie protokotu odbioru ostatecznego.
Faktury czgsciowe ( przejsciowe) 1 faktura koncowa beda wystawiane w terminach
okreslonych w harmonogramie  rzeczowo - finansowym zawartym w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury, protokotu odbioru robot i1 dowodu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez ~Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy i1 dokona w zgodzie z art. 143c ustawy PZP zaplaty bezposrednio
podwykonawcy.
W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien
poda¢ Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé
Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkoOw umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych os$wiadczen oraz udostgpnienia
dokumentéw umownych.
Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi
przekaza¢ na konto Wykonawcy nalezng kwote w terminie, o ktorym mowa w ust.5.
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9. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych w przypadku
nieterminowej platnosci faktur.

10. W przypadku braku ptynnosci finansowej Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje si¢
do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do mozliwosci platniczych
Zamawiajacego.

11. W okolicznosciach okreslonych w wust. 10 zmiana harmonogramu rzeczowo -—
finansowego nastgpi w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwloke w zawarciu umoéw ubezpieczenia okreslonych w § 10 umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 11 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

3) 0,2%- wysokosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki
z tytutu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

- nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany

- nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, lub jej zmiany

4) za zwloke w terminie o ktorym mowa § 12 ust.13 lub § 15 ust. 4 dot. przystgpienia do
usuwania wad 1 usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki,

5) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym,
ostatecznym 1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi
za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

6) za zwloke w terminie okreslonym w § 16 ust.1l umowy wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

7) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego,

8) za nie rozpoczgcie prac w terminie umownym - 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki .

7. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne: za zwloke w przekazaniu
terenu budowy i dokumentow, o ktéorych mowa w § 4 ust.]1 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

8. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezne kary umowne okreslone w  ust.2 z
wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
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10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody.

W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
strony opierac si¢ beda o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 15.

Warunki gwarancji i rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji
niezaleznie od rgkojmi.
Okres gwarancji wynosi: 60 miesigcy liczac od daty bezusterkowego odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.
W odniesieniu do urzadzen Wykonawca zapewnia termin gwarancji okreslony w
gwarancji producenta, z zastrzezeniem, iz ww. urzadzenia zostang zakupione przez
Wykonawce najwczesniej na 30 dni przed ich montazem.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
usterek 1 wad w ciggu dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie
usuniecia przez Wykonawce w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w
catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.
W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 1/ zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2/ zmianie 0s0b reprezentujacych,
3/ ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4/ wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5/ ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6/ zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 16.

Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w § XV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, to jest W Kwocie : ....ccceeeeeneenne zk
(STOWIUIC. ...ttt ettt et e e e et e e et e ete e etseeteeeaaeesreeebeenneeanes ),

W TOIMIE Lot
Zamawiajacy moze na wniosek wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmiang formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujacy
cigglos¢ zabezpieczenia 1 nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

30% kwoty zabezpieczenia sluzy na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym Zamawiajacego w BANKU PEKAO S.A O/ Stupsk Nr 16 1240 3770 1111
0000 4068 8222 i1 zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
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10.

11.

12.

13.

bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone w nastepujacych
czesciach:

1) 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy i
przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

Zamawiajacy na zgdanie Wykonawcy zwraca po uptywie okresu na jaki zostato wniesione
zabezpieczenie oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej
formie niz pieni¢zna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przechodzi na
rzecz Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wytragcenia naliczonych kar umownych z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu
wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna z datg przed jego uptywem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu, z ktorego
wynika¢ bedzie przedtuzenie wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 10, w
terminie nie kroétszym niz 7 dni przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy stwierdzonego komisyjnie
w obecnosci stron zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami przechodzi na rzecz
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania dziela
budowlanego  ido pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za wykonane roboty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wniesionego zabezpieczenia
ewentualnych roszczen z tytutu szkod 1 kar umownych.

§17.

Umowa moze by¢  jednostronnie rozwigzana przez Zamawiajacego w trybie
natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw niniejszej umowy.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewazno$ci, zmiana postanowien zawarte] umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego,
w innych przypadkach niz okreslone w niniejszej umowie.

§ 18.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy :

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy; w tym wypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2) W razie braku finansowania ze strony przysztych  wlascicieli
(zgodnie z Art. 395 §1 k. c. i Art. 145 Ustawy PZP)

3) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne, lub nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy.

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

5) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

W przypadku okreslonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy do czasu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo pisemnego
wezwania, w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okre§lonego
W niniejszej umowie.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokodt inwentaryzacji robodt w toku wg
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

4) W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot
w toku 1 rozliczenia roboét Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie
1 inwentaryzacj¢, ktora przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

§19.

Wiasciwym do rozpatrzenia 1 rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji
niniejszej umowy jest wtasciwy Sad dla miasta Stupska.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo ZamoOwien
publicznych.

§ 21.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach : 2 egz. dla Zamawiajacego 1 2 egz. dla Wykonawcy.
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§ 22.
Zatacznikami do umowy sg :

1) Oferta Wykonawcy.
2) Specytikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)
3) Dokumentacja techniczna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

18



Zatacznik nr 8 a

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

l.p. Opis R M S Kp Kz Z Warto$é¢ | VAT | Wartosé
Netto brutto

Razem

W zalaczeniu kosztorysy szczegdtowe

data podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawnionej do reprezentowania konawcy)
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