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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(czyt. dalej jako siwz)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego :

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PRZY DPS W EAGIEWNIKACH

Wartos$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

ZATWIERDZIL

LAGIEWNIKI, 14 lutego 2018r.

Dom Pomocy Spotecznej w tagiewnikach
tagiewniki 73, 26 — 020 Chmielnik, tel. 41 354 20 76; fax 41 354 30 50,
, www.lagiewniki.com.pl e-mail: DPSLagiewniki@poczta.neostrada.pl
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Rozdz.I. Nazwa oraz adres Zamawiajacy
Zamawiajacy:

Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach
Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik
wojewoddztwo swietokrzyskie

NIP 655-12-57-821, REGON 292380810

tel. 41 354 20 76; fax 41 354 30 50,

adres strony internetowej: www.lagiewniki.com.pl e-mail: DPSLagiewniki@poczta.neostrada.pl
Rozdz.Il.  Tryb udzielenia zamowienia

Do czynno$ci podejmowanych w trakcie niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia
stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ,ustawa” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawag,
przepisy ustawy -Kodeks cywilny.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
ponizej kwot okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy PZP.
Ogtoszenie o niniejszym zaméwieniu w dniu 14.02.2018 r. =zostalo zamieszczone
w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych pod nr 516690-N-2018, na tablicy ogloszen w Domu
Pomocy Spotecznej w tLagiewnikach, Lagiewniki 73 , 26-020 Chmielnik oraz na stronie
internetowej www.lagiewniki.com.pl . Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy

art.24aa ust.1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Rozdz.IIl. Przedmiotzamowienia

1. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
45000000-7-Roboty budowlane
45111200-0 —-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 —Roboty w zakresie budowy drog
45231300-8 —-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw rurociaggéw do

odprowadzania $ciekow

45310000-3 -Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 -Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312200-9 -Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45314000-1 -Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45321000-3-1zolacja cieplna
45330000-9-Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7-Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 -Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 -Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 -Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie,
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45310000-3 -Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-0 —-Roboty wykonczeniowe w zakresie rob6t budowlanych
45232460-4-Roboty sanitarne
45331000-6 -Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39150000-8 -Rdzne meble i wyposazenie

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1)przedmiot zamoéwienia obejmuje : budowe budynku administracyjnego przy DPS
w tLagiewnikach wraz z instalacjami wewnetrznymi : teletechniczng. elektryczng , wodno -
kanalizacyjng , centralnego ogrzewania , wentylacji i klimatyzacji , uktadu komunikacyjnego oraz
kompleksowe zagospodarowanie terenu i wyposazenie w niezbedny sprzet i urzadzenia catego
budynku w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowe;j .

Uwaga: balustrady wewnetrzne i zewnetrzne oraz wszelkie pochwyty ze stali
nierdzewnej.

2)miejsce realizacji robot: dz. nr ew. 312/17, obreb: 0013 msc. Lagiewniki, gm. Chmielnik,

3)w zakres zamowienia wchodzi takze zabezpieczenie terenu robdt, wywoéz i utylizacja
odpadéw oraz prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami
szczeg6lnymi, uporzadkowanie terenu rob6t oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej.

4)szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja n/w Zataczniki do SIWZ:

- wzor umowy - stanowigcy Zalacznik nr 6 do siwz,
- projekty budowlano-wykonawcze - stanowigce Zalacznik nr 7 do siwz,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stanowigca

Zatacznik nr 8 do siwz,
5) Zamawiajacy zatgcza dodatkowo do SIWZ przedmiary robét( Zatgcznik nr 9 do SIWZ) , ktére
majg charakter dokumentu pomocniczego ( za wyjatkiem wyposazenia budynku we wszelki
sprzet i urzadzenia)i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamodwienia. Zalgczone
przedmiary majg jedynie charakter dokumentu pomocniczego i stanowig baze wyj$ciowa do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca moze uwzgledni¢ w Kosztorysie swoje wtasne obmiary
i zatozenia kalkulacyjne. W zwigzku z czym dopuszcza sie odstepstwa zaré6wno na plus jak i na
minus od zatozen wyj$ciowych zawartych w zatgczonych przedmiarach.
6) zakup i montaz urzadzen i pelnego wyposazenia wszystkich pomieszczenn budynku -
(urzadzenia i wyposazenie fabrycznie nowe z biezacej produkcji) zgodnie z wykazem oraz
opisem przedmiotu zamoéwienia - zalacznik nr 11 do siwz.
7) na podstawie §4 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
z 2013r. poz. 1129) wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym
i opis przedmiotu zaméwienia nie obejmuje przedmiaru robot.
8) w przypadku opisania przedmiotu zamdéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérym
mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Wykonawca, ktéory powotuje sie na rozwigzania roéwnowazne do
opisanych przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
9) zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych,
w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub uzyto w niniejszej SIWZ oraz zatgcznikach: znakéw
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towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw, Zrédta lub szczegdlnego procesu, nalezy
rozumieé, ze dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych o poréwnywalnych ( nie
gorszych) parametrach technicznych, jakos$ciowych, eksploatacyjnych i uzytkowych tj. nie
gorszych niz te, ktére wskazano w projekcie, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W przypadku gdy w dokumentacji pojawitaby sie
nazwa wtasna wyrobow budowlanych, nazwy producentéw lub produktéw to nalezy to
traktowaé wytacznie i jedynie jako przykiladowe dane, ktére okreslajg minimalny standard
jakosci materiatow lub urzadzen przyjetych do wyceny. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych nizZ wymienione w dokumentacji pod warunkiem, iz posiadaty beda takie
same lub lepsze parametry techniczne i wtasciwosci ( beda réwnowazne).

Wskazanie réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane
znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia s3 uzasadnione specyfika przedmiotu
zamOwienia i maja na celu wskazanie jedynie wymaganej jako$ci przedmiotu zaméwienia.

W zwigzku z powyzszym wykonawcy mogg sktadac¢ oferty rownowazne, za ktére uznane
zostang oferty spetniajgce wymagania Zamawiajacego. Wszystkie wymienione w SIWZ
wymagania techniczne nalezy traktowac jako minimalne. Jezeli w SIWZ w odniesieniu do
niektérych materiatéw, produktéow, urzadzen wskazuje sie znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ofert zawierajacych
produkty rownowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéow
wskazane w SIWZ i jej zalgcznikach, okreslaja minimalne parametry jakoSciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez
zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jako$ciowych Zamawiajacy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych zZrddtach, Kkatalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw produktéw ma charakter
wytacznie przyktadowy. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazujac
oznaczenia konkretnego producenta ( dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych. Obowigzek wskazania, Ze oferowany przedmiot
zamOwienia spelnia wymagania Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy. Materiaty,
urzadzenia, maszyny 1 inne wyposazenie przed wbudowaniem, zastosowaniem lub
zainstalowaniem podlegajg akceptacji Zamawiajagcemu oraz Inspektora nadzoru.

10) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia z materiatow wiasnych.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczane materialy budowlane byty nowe
i nieuzywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadaty certyfikaty
i atesty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

11) Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga, aby przez caty okres realizacji
robot Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby
wyKkonujgce czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1666 ze. zm.) tj. wszystkich
pracownikéw fizycznych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia. Ilo§¢ pracownikéw niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia okresla Wykonawca uwzgledniajac terminowos¢, ztozono$¢
i rodzaj robot budowlanych.
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Dla udokumentowania zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace Wykonawca w terminie
jednego tygodnia ( 7 dni) od podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu wykaz (liste)
pracownikéw wiasnych i podwykonawcoéw delegowanych do wykonania bezposrednio robot
budowlanych wraz z kopiami uméw o prace jako potwierdzenie formy zatrudnienia oraz
wykonywanych czynnos$ci. Kopia uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczegblnosci bez adreséw oraz numeréw
PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Ponadto w trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy jest uprawniony do
kontroli przestrzegania w/w wymogu a Wykonawca zobowigzany do sktadania na kazde
zadanie dokumentéw potwierdzajacych =zatrudnienie i czynno$ci realizowanych przez
pracownikéw bezposrednio wykonujgcych roboty budowlane.

12) Zamawiajgcy informuje, iz na realizacje przedmiotu zamoéwienia Starosta Kielecki Decyzja
Nr 1831/2017 z dnia 03 paZdziernika 2017 roku Znak:B-1.6740.12.51.2017 wydat pozwolenie
na budowe.

13) Informacje co do przebiegu wykonywanych robét:

a) Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejgcymi
obiektami i wszelkimi warunkami moggcymi mie¢ wptyw na prowadzenie robdt budowlanych.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z projektem,
uzgodnieniami z zamawiajgcym i koordynacje z wszystkimi branzami.

c) Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjna niezbedng przy realizacji zamoéwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym. Na odbiér koncowy Wykonawca przygotuje
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w dwdch (2) kompletach zbiorczych. Powyzsze
mapy wykonawca przekaze zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

d) Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni dostawe wody i energii elektryczne;.

€) prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.

f) Wykonawca zobowiazany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy.

g) teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku zapewniajgc bezpieczenistwo
uzytkownikom przylegtego terenu.

h) dobér i kolorystyka wszelkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementéw konstrukcyjnych oraz budowlanych zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych
podlega akceptacji Zamawiajacego.

i) zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objetego niniejszym zamdwieniem, celem
sprawdzenia miejsca rob6t oraz warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem zamdwienia. W zwigzku z powyzszym wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do
wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie
jest elementem obowigzkowym.

14) Zamawiajacy wymaga udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty, w tym uzyte
materiaty oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia, na okres nie krotszy niz 36 miesiecy
( 3 lata) . Przez okres rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewni bezplatng kompleksowg
konserwacje obiektu ( facznie z instalacjami oraz zamontowanymi rzadzeniami). Okres rekojmi
i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sie od daty zakonczenia robot
potwierdzonych protokotem odbioru koncowego zakonczenia robot. Termin udzielonej
gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.
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15) Wykonawca przyjmuje do wykonania peiny zakres robot, w tym wszelkie prace pomocnicze
i montazowe, towarzyszgce wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do
uzytkowania ( podana cena ofertowa zawiera¢ bedzie réwniez warto$¢ tych czynnosci).

Rozdz.1V. Termin wykonania zaméwienia

Termin wyKkonania zaméwienia maksymalnie 31 sierpnia 2019 r.. Termin obejmuje
uzyskanie stanowiska Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej
w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym jesli jest
wymagane oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Rozdz.V. Warunkiudzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1.1) nie podlegaja wykluczeniu;

1.2) spetniaja warunki udzialu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez
zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdwieniu.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
dotyczace (wymagane w postepowaniu):

2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan w tym zakresie. Warunek zostanie spetniony
poprzez ztozenie oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu.

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca znajduje sie
w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli
wykonawca wykaze i ztozy na potwierdzenie speinienia w/w warunku:

a) informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej w okresie nie
wczes$niejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert potwierdzajaca , ze
posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokoSci co najmniej takiej jak
ryczaltowa wartos¢ brutto okreslona w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

b) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 2 500 000,00 PLN ( stownie: dwa miliony piecset tysiecy ztotych).
2.3) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) doswiadczenie zawodowe

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawcy wykazali, Ze wykonali nalezycie w okresie ostatnich
pieciu(5)lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy w tym okresie, co najmniej
dwa(2)zamoéwienia odpowiadajace robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia
tj. polegajacych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o warto$ci nie
mniejszej niz:2 000000,00 zt brutto kazda ( stownie: dwa miliony zt 00/100brutto).

Uwaga:
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Budynek uzytecznosci publicznej — nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, os$wiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazeré6w w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkgcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje sie rowniez budynek biurowy lub socjalny.
b) potencjal techniczny
Zamawiajgcy nie stawia szczegétowych wymagan w tym zakresie. Warunek zostanie spetniony
poprzez ztozenie oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu.
c) kadra techniczna
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykazat dysponowanie osobami posiadajacymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w nastepujacymi zakresie:
-minimum 1 osoba posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen ( kierownik budowy) oraz
posiadajgcym doswiadczenie w Kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalnosci jako
kierownik budowy na co najmniej jednej inwestycji zwigzanej z budowa lub przebudowa
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 1000 m2;
-minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
-minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, urzadzen i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
-minimum 1 osobga posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci drogowej;
- minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
W rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278). Dopuszcza sie uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisow prawa.
W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreSlone w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
z ktorych wynika, Ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg rowniez
wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA:
llekro¢ Zamawiajacy wymaga okre$lonych uprawnien na podstawie aktualnie obowigzujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn.
zm.), rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia, wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodéw regulowanych lub
okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. , poz. 65).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelienia warunkéw udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych Ilub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcego go z nim
stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Z zobowigzania
potwierdzajgcego udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynika¢ w szczegdlnoSci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposdéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

5. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
Lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykonanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

8. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia i w takim przypadku
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
9. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

9.1. Ocena spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu odbywa sie dwuetapowo.
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a)Etap1

Ocena wstepna, ktérej poddawani sg wszyscy Wykonawcy odbedzie sie na podstawie informacji
zawartych w ,O$wiadczeniu o spelnieniu warunkéw udziatu i nie podleganiu wykluczeniu”
zwanego dalej Oswiadczeniem -Zatacznik nr 2 do SIWZ.

b) Etap 11

-Ostateczne potwierdzenie speinienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentéw to potwierdzajacych. Ocenie na tym etapie podlega¢ bedzie wytgcznie
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg sposrod tych, ktére nie zostang
odrzucone po analizie Oswiadczenia.

9.2. Jezeli Wykonawca nie zlozyt Oswiadczenia, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania lub ztoZzone O$wiadczenie lub inne dokumenty s3
niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajagcy wzywa do ich ztozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich ztoZenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12-23
Prawa zamo6wien publicznych tj.:

1) Wykonawce, ktory nie wykazat spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do ztozenia ofert lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia ( art.24 ust.1pkt.12
Pzp)

2) wykonawce, bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 1654, art. 181-188, art. 18943, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz.2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U.z2017 r. poz.1463),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. -Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)( art.24 ust.1 pkt.13Pzp)

3) wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspdlnika spétki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt.13 ( art.24 ust.1 pkt.14Pzp)

4) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skitadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci ( art.24 ust.1pkt.15Pzp)

5) wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
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zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej,,
Kryteriami selekcji” , lub ktéry zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic
wymaganych dokumentéw ( art.24 ust.1 pkt.16Pzp)

6) wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btgd zamawiajgcego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia ( art.24 ust.1 pkt.17Pzp)

7) wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptynaé na czynnosci zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, moggce daé mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia ( art.24 ust.1 pkt.18Pzp)

8) wykonawce, ktéry brat udzialt w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdéwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia,
o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w
inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu ( art.24 ust.1
pkt.19Pzp)

9) wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co Zamawiajacy
jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych $rodké6w dowodowych ( art.24 ust.1pkt.20Pzp)

10) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zamodwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ) ( art.24 ust.1 pkt.21Pzp)

11) wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zamOwienie publiczne ( art.24 ust.1 pkt.22Pzp)

12) wykonawcdw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
229), zltozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ( art.24 ust.1 pkt.23Pzp)

2. Zgodnie z art.24 ust.5 z postepowania o udzielenie zaméwienia zamawiajacy wykluczy
wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez s3d uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1508)
lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. lustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)( art. 24 ust.5 pkt.1Pzp)
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2) ktoéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
$srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art.24 ust.1 pkt. 15 Pzp,
chyba, Zze wykonawca dokonatl ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skitadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci ( art. 24 ust.5 pkt.8 Pzp)3). Wykonawce, jezeli
wykonawca lub osoby, o ktéorych mowa w art. 24 ust 1 pkt.14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacji okreslonej w art. 17 ust.1 pkt.2-4 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktdére ztozyty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2achyba, Ze jest mozliwe
zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajagcego w inny sposdéb niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu( art. 24 ust.5 pkt.3Pzp)3.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt13 lit. a-c i pkt.14, gdy osoba, o ktorej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione wart. 24 ust. 1
pkt.13lit.a-c, jezeli nie uptyneto5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa: w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d i pkt.14, gdy osoba,
o ktorej mowa w tych przepisach, zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt.13lit. d, w ust. 1 pkt.15 i w ust. 5 pkt.5-7 -jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiedniego
uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja
potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna.

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.18 i 20 lub ust. 5 pkt.2 i4, jezeli nie
uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktdrym mowa w art. 24. ust. 1 pkt.21, jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdéwienie publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.22, jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienie publiczne.4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na
podstawie pkt.1 p-pkt.2 i 3; 5-9 oraz pkt.2 p-pkt.1,moze przedstawi¢ dowody na to, zZe podjete
przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnosci udowodni¢
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$¢uczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgadu zakaz ubiegania sie
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o udzielenie zamo6wienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody przedstawione na podstawie
pkt.5.

6. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. Wykaz o$wiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca spelnia warunki udziatu

Rozdz. VI

w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania. Wykonawcy winni przedtozy¢
nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu i nie podleganiu wykluczeniu z postepowania
(zwane dalej O$wiadczeniem) stanowigce wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu - Zatacznik nr 2 do SIWZ.

a) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje sie na
ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji zawiera informacje o tych
podmiotach w swoim o$§wiadczeniu;

b) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosSciach innych podmiotéw, jesli te podmioty
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane.

c¢) w przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow, Oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcoé6w wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie;

d) jezeli wykonawca zamierza cze$¢ zamoéwienia zleci¢ podwykonawcom na zdolno$ciach,
ktérych polega, na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypeini¢ odrebne o$wiadczenia dla
tych podwykonawcdéw;

e) dokumenty wskazane w pkt. a, ¢ i d musza potwierdza¢ speinienie warunkéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w ktorym kazdy
z wykonawcéw wykazuje spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu;

f) w o$wiadczeniach nalezy wypetni¢ jedynie te dziaty i sekcje, ktére dotycza warunkéw udziatu
i potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia na podstawie tresci ogtoszenia o zamoéwieniu
i niniejszej specyfikacji. Wypelnienie pozostatych, nie wymaganych dziatéw i sekcji nie bedzie
miato wpltywu na ocene oferty.

2) Wykonawca nie jest zobowigzany do =zlozenia o$wiadczen lub dokumentéow
potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia
Z postepowania w przypadku gdy Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (j.t. Dz. U.z 2017r. poz.
570 z p6zniejszymi zmianami).
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3) Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztoZzenia w terminie nie krétszym niz 5 dni aktualnych na dzien sktadania,
oSwiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.

4) W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentow,
o ktorych mowa w §5 i §7 (tj. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia) Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zadac
Zamawiajgcy od wykonawcy, okresu ich waznosci oraz form, w jakich dokumenty te mogg by¢
sktadane; w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych, zamawiajacy samodzielnie pobiera z nich wskazane przez wykonawce
os$wiadczenia lub dokumenty.

5) W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw,
o ktérych mowa w §5 i §7 (tj. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia) Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zadac
Zamawiajgcy od wykonawcy, okresu ich waznosci oraz form, w jakich dokumenty te mogg by¢
sktadane; ktdére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy samodzielnie pobiera
z nich wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

6) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji
z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp - Zatacznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego na potwierdzenie okoliczno$ci o ktérych mowa w art. 25ust. 1 pkt. 3 ustawy:
NiZej wymienionych dokumentéw nie nalezy dotaczy¢ do oferty. Wykonawca, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrebnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:

1) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

2) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznoSci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegd6lnos$ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu

3) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,
lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami,
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w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu.

3. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
zamawiajgcego na podstawie okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1pkt.1 ustawy:

1) informacja z banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-Kredytowa potwierdzajgca
wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczes$niejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert potwierdzajaca spetnienie
warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2pkt.2.2 a)

2) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosSci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia potwierdzajacy
spetnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2pkt.2.2 b)

3) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosSci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktoérych te roboty zostaty
wyKkonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - potwierdzajacych speinienie
warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2pkt.2.3 a)-wz6r Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzajacych spetnienie
warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2pkt.2.3 c), }gcznie z o§wiadczeniem, Ze osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien -Zatgcznik nr 4 do SIWZ ( wz6r).

4. Wykaz dokumentow i oSwiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy: Nie
dotyczy

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentéw o ktédrych mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1niniejszej specyfikacji
sktada dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci, wystawione nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu.

b) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo, ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz
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z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegd6lnos$ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci
wyKkonania decyzji wtasciwego organu. Dokument okre$lony w pkt. a) powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 6miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a dokument okres$lony
w pkt. b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert.

6. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa powyzej zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonych za zgodnosé
z oryginatem.

8. Jezeli dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udzialu w postepowaniu bedg
okreslaty warto$¢ w walucie obcej to Zamawiajacy przeliczy ta warto$¢ na PLN wedtug
Sredniego kursu NBP na dzien ktérego okre$lona warto$¢ dotyczy ( np. protokdt koncowy
zakonczenia robot, poswiadczenie realizacji roboét itp.).

9. Os$wiadczenia sktadane przez wykonawce i inne podmioty, na ktérych zdolnosSciach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcdéw, sktadane sg w oryginale.

10. Pozostale dokumenty, inne niz o$wiadczenia o ktérych mowa wyzej, skladane sa
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem. Za oryginat uwaza sie
oSwiadczenie lub dokument ztozone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot , na ktdrego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego albo podwykonawca-odpowiednio, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza.

11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
12. Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw, lub ztozenie dokumentu
w niewtasciwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania (po dokonaniu
czynnoS$ci przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.).

13. Wszelkie druki, stanowiace zatgczniki do niniejszej SIWZ s3 wzorami majacymi utatwic
Wykonawcy ztozenie oferty. Dopuszcza sie zastosowanie innych drukéw o$wiadczen i wykazow
pod warunkiem, Ze bedg one zawieraty wszystkie wymagane informacje.

14. Ocena spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty:
spelnia/nie spetnia.

15. W przypadku sktadania oferty wspdlnej ( konsorcjum, spétki cywilne) oferta musi spetiac
nizej wymienione zasady:
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a) w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
oni petnomocnika ( lidera) do reprezentowania ich w prowadzonym postepowaniu. W zwigzku
z tym niezbedne jest przedtozenie w ofercie pelnomocnictwa w/w zakresie w celu ustalenia
podmiotu uprawnionego do wystepowania w imieniu wykonawcéw, ktérzy sktadajg oferte
wspOlnie,

b) w przypadku sktadania oferty wspélnej ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
bedzie rozpatrywana tacznie,

c) w przypadku sktadania oferty wspélnej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
kazdy z wykonawcéw musi wykaza¢ brak w/w podstaw. W zwigzku z czym oswiadczenie
zataczone do oferty a nastepnie na wezwanie Zamawiajgcego dokumenty sktadane sg osobno dla
kazdego z wykonawcdw.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow,
jezeli zamawiajacy , w sytuacjach okreslonych w art. 10c - 10e,
przewiduje inny sposob porozumiewania sie niz przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z wykonawcami

Rozdz. VII.

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzi sie w formie pisemne;.

2. Komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za poSrednictwem postanca, faksu oraz przy uzyciu
$Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1219).

3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze
stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o wyja$nienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéow zamoéwienia. Pytania wykonawcéw musza by¢é sformutowane na pisSmie
i skierowane na adres: Dom Pomocy Spotecznej w tagiewnikach, hagiewniki 73,
26-020 Chmielnik, fax: 41-354 - 30 - 50 lub na adres poczty elektronicznej ( e-mail)
DPSLagiewniki@poczta.neostrada.pl . Zamawiajacy udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1

ustawy Pzp. Tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami zamawiajgcy przekaze wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrédta zapytania oraz na wtasnej stronie internetowe;.
5. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6 .0soby upowaznione do kontaktu z wykonawcami:
1) kwestie merytoryczne: Marek Kutanowski - z-ca dyrektora DPS, tel. 41 354 20 76
2) kwestie proceduralne: Andrzej Zawadzki - kier. dziatu socj- terapeut., tel. 41 354 20 76
Kontakt od poniedziatku do piatku w godz. 800 — 1400,
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Rozdz. VIII. Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania jest zobowigzany wnie$¢ wadium w kwocie:
65 000,00 PLN (stownie ztotych : szesédziesiqt pie¢ tysiecy 00/100).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach wymienionych w art.
45 ust.6 Prawa zamowien publicznych tj:
a) pienigdzuy,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 359).

Z tresci gwarancji i poreczen, o ktdrych mowa w pkt.3 lit. b-e SIWZ ( art.45 ust.6 pkt.2-5) musi
wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego,
zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty okreslonej w gwarancji.

4. Wadium wniesione w pienigdzu wptaca¢ nalezy przelewem na rachunek Zamawiajgcego
w Banku Spétdzielczym w Chmielniku nr 96 8483 0001 2001 0000 2519 0001;
z dopiskiem: Wykonanie robét budowlanych pn: ,BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W LAGIEWNIKACH

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, ktére przed
uptywem terminu sktadania ofert znajdzie sie na rachunku Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zwroci niezwtocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Dowdd wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna nalezy:

-zataczy¢ do oferty w oryginale;

lub

-ztozy¢ w kasie Domu Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach , Lagiewniki 73 gm. Chmielnik przed
terminem sktadania ofert.

8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamowien
publicznych ( tj. jezeli zajdg okoliczno$ci wptywajace na zatrzymanie wadium)

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

a) Wykonawca odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

c) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kKtérym mowa w o ktérym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczen lub dokumentow
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potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o$wiadczenia,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

10. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub po uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione
w formie przelewu, bedzie zwracane na konto z ktérego wptyneto, o ile Wykonawca nie wskaze
innego numeru konta. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza
zamawiajacy zwréci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego z zastrzezeniem art. 148 ust. 4 Pzp

Rozdz.IX. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia powyzszej zgody nie powoduje utraty wadium.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktoérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

2. Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemnej, w jezyku polskim.
Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy
pisemnej o$wiadczenia woli niezbedne jest ztoZenie wtasnorecznego podpisu na dokumencie
obejmujacym tre$¢ ztozonego oswiadczenia woli. Oferta ztozona bez zachowania formy
pisemnej jest niewazna, nie wywotuje skutkéw prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie
art.89 ust.1 pkt.1 Pzp.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
4. Oferta, a takze wszelkie sktadane o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez umocowanego
przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upowaznionego do podejmowania zobowigzan
w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie
uprawniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub udzielonym petlnomocnictwem.
Pelnomocnictwo winno by¢ dotaczone do oferty w oryginale lub formie odpisu pelnomocnictwa
poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
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5. Podpisy na ofercie, o§wiadczeniach i dokumentach powinny by¢ czytelne albo opatrzone
imienna pieczatka.

6. Zaleca sie, aby wszystkie kartki oferty ponumerowaé kolejno i trwale spig¢ (np. zszyc,
zbindowa¢, wpia¢ do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierajace jakakolwiek tres¢
zaparafowac lub podpisac przez osobe/y uprawniong/e do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oferty sktadane w postepowaniu o zamdwienie publiczne s3 jawne i podlegajg
udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Zze nie moga one by¢
udostepnione. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
p0z.1503 z pézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do widomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$c¢
gospodarcza co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajac oferte, iz nie moga one by¢ udostepnione innym uczestnikom
postepowania. Stosowne zastrzezenia wykonawca winien ztozy¢ na formularzu ofertowym.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Tajemnica przedsiebiorstwa”.
Wykonawca w szczegdlnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw.
z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).

9. W przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

10. Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;.

12. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

13. Oferte wraz z zalacznikami nalezy umie$ci¢é w zamknietej, zapieczetowanej
i nienaruszonej kopercie / paczce, zawierajacej doktadng nazwe i adres wykonawcy. opatrzonej
hastem: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM :

oraz

- adresem Zamawiajacego: Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach
Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik
- napisem: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS
W LAGIEWNIKACH
NIE OTWIERAC PRZED UPLYWEM TERMINU
SKEADANIA OFERT

adresem Wykonawcy:
- (DOPUSZCZA SIE ODCISK  imieniem i nazwiskiem (nazwa/firma), doktadnym
STEMPLA) adresem (siedzibg), numerem telefonu i faksu
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lub podobnym napisem dostatecznie wyrdzniajagcym oferte sposrdd innej korespondencji
wpltywajacej do Zamawiajgcego.

14. Opakowanie powinno by¢ nieprzezroczyste i zapieczetowane w taki sposob, aby nie budzito
zadnych watpliwosci co do mozliwosci jego wcze$niejszego otwarcia lub ujawnienia tresci oferty
przez osoby nieupowaznione.

15. Oferta powinna sie sktada¢ w szczeg6lnosci z:

a) formularza ofertowego zgodnego z trescig Zatacznika nr 1 do SIWZ

b) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu i nie podleganiu wykluczeniu z postepowania
(zwane Os$wiadczeniem) stanowigce wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu - zgodnie z tre$cig Zalgcznika nr 2
do SIWZ.

c) dowdd wniesienia wadium

d) zobowigzanie innych podmiotdéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia ( art.22a ust.2 ustawy) -jezeli dotyczy

e) petnomocnictwo ( jezeli dotyczy).

16. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zachodzi jedna z przyczyn opisanych w art. 89 ustawy
Pzp:

a) jest niezgodna z ustawg,

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, z zastrzezeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

c) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera razaco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

e) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia,

f) zawiera btedy w obliczaniu ceny lub kosztu,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

h) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w spos6b nieprawidtowy,

i) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg;

j) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowa¢ w inny sposéb.

K) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Rozdz.XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w kasie w siedzibie Zamawiajacego:

Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach

Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik
2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 01 MARCA 2018 r. o godz. 09:30
3. Oferty ztozone po terminie jak wyzej zostang niezwtocznie zwrdécone.
4. Ztozonej ofercie zostanie nadany numer, data i doktadna godzina przyjecia.
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10.

Oferte ztoZong po terminie zwraca sie niezwtocznie Wykonawcy.
Z zawarto$cig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego:
Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach
Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik
Biuro DPS w dniu 01 MARCA 2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczgce ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatnoséci zawartych
w ofertach.

11. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
2) firm oraz adres6w wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zaméwieni a, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

Rozdz.XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty jest ceng ryczattowa brutto.

Cena oferty jest ceng brutto i uwzglednia wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamoOwienia, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie z wyodrebnieniem naleznego
podatku.

Wykonawca okresli wynagrodzenie za wszystkie elementy zamo6éwienia w ,, Formularzu
ofertowym” - Zalacznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zalacza do oferty uproszczony
kosztorys jako element pomocniczy w rozliczeniach na etapie realizacji umowy
z wykonawca i instytucjami wspétfinansujgcymi realizacje zadania.

Podstawa ustalenia ceny ofertowej jest wycena wszystkich elementéw przedmiotu
zamoOwienia sporzadzona przez Wykonawce z uwzglednieniem zakresu okreSlonego
w SIWZ i zatgcznikach opisujgcych przedmiot zamoéwienia oraz zakresu prac niezbednych
do wykonania, ktore wedtug Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Przedmiary robo6t =zatgczone do specyfikacji stanowig materiat pomocniczy do
przygotowania kosztorysu.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci nieprzewidziane, ale
konieczne do wykonania zamoéwienia, w szczegd6lnosci element ryzyka obejmujacy
przyktadowo: niekorzystne warunki atmosferyczne; koszty robdét przygotowawczych,
porzadkowych np. wywozu $mieci, innych odpadéw i nieczystosSci statych, jezeli takie
znajduja sie na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji, zachowania czystosci drég
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publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; peina
obstuge geodezyjna; dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego sieci: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia
$ciekdw; zapewnienia dojazdu do budowy; zaplecza budowy; odbioréw; uporzadkowania
terenu po robotach; wykonania dokumentacji powykonawczej oraz kompleksowq
konserwacje obiektu ( lacznie z instalacjami oraz zamontowanymi urzadzeniami)
przez okres rekojmi i gwarancji (druk gwarancji stanowi zatacznik nr10 do SIWZ).
Wykonawca winien stosowaé sie do zapiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska i jako
posiadacz odpadow postepowac z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

7. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny

by¢ wyliczone do dwoch miejsc po przecinku.

8. Wszystkie ceny okreslone przez oferenta zostang ustalone na okres wazno$ci umowy i nie
beda podlegaty zmianom.

9. Jezeli w postepowaniu zostanie zloZona oferta, ktérej wybo6r prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonaweca sktadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wyboér oferty bedzie prowadzic¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego wskazujac nazwe ( rodzaj)
towaru i ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku ( zm. Ustawy PZP od 1 lipca 2015r.
w zwiazku ze zm. przepiséw o podatku od towaréw i ustug - Dz. U z 2015r. poz.605), tekst
jednolity ustawy o podatku od towardw i ustug Dz. U.z 2017r. poz.1221.

10. Podana cena ofertowa brutto stuzy do poréwnania ofert, majacego na celu wybor oferty
najkorzystniejszej w przyjetym kryterium.

Opis Kkryteriow , ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
Rozdz. XIII. wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie Kkryteriow oceny ofert

okreslonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert sa:

Lp. KRYTERIUM WAGA | Punktacja
1. Cena 60 % max -60 pkt
2. Okres gwarancji jako$ci 20% | max - 20 pkt
3. Doswiadczenie personelu kluczowego - 20 %

Kierownik budowy max - 20 pkt
Razem 100 % 100,00 pkt

Sposob obliczania wartosci punktowej ocenianego kryterium:
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Kryterium nr 1 - CENA (max - 60 pkt):
- oferta z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow
- w ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku
ilo$¢ punktow wynikajaca z dziatania:

Liczba punktéw badanej
oferty w ramach kryterium
»cena”

(z uwzglednieniem wagi)

Najnizsza oferowana cena brutto
--- x 100 x 60%
Cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 - OKRES GWARANCJI JAKOSCI (max - 20 pkt):
- oferty (zawierajace deklarowany okres gwarancji w miesigcach) oceniane
beda wg. punktacji podanej ponize;j:

Liczba punktéw badanej oferty
Okres gwarancji jako$ci - zgodnie z w ramach Kryterium ,okres
oferta [lata] gwarancji”
(z uwzglednieniem wagi)
36 0
48 10
60 15
Powyzej 72 20
UWAGA: Minimalny zaoferowany okres gwarancji jako$ci nie moze by¢ kroétszy
niz 36 miesiecy.

3. Kryterium nr 3 - DOSWIADCZENIE PERSONELU KLUCZOWEGO (Kierownik budowy) -
max - 20 pkt.:
- Punkty przyznane za Kryterium 3 bedg liczone w nastepujgcy sposoéb:
P - ilo$¢ punktéw za doswiadczenie personelu kluczowego
Wykonawca, ktory w ofercie wskaze osobe, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika
budowy (posiadajgcego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
w  budownictwie w specjalnosci Kkonstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepiséw) otrzyma nastepujaca liczbe punktow w kryterium

,Doswiadczenie personelu kluczowego”:

Doswiadczenie personelu kluczowego Liczba punktéw badanej oferty w ramach
- zgodnie z ofertg kryterium ,do$wiadczenie personelu
Peienie funkcji kierownika budowy kluczowego”
(z uwzglednieniem uwagi)
w ramach 1 pozwolenia na budowe 0
w ramach 2 pozwolen na budowe 5
w ramach 3 pozwolen na budowe 10
w ramach 4 pozwolen na budowe 15
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powyzej 5 pozwolen na budowe 20

Uwaga: kierownik budowy powinien posiada¢ doswiadczenie tj. minimum prowadzi¢ jedng
budowe obiektu kubaturowego

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéw wyliczong
jako sume punktow uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilo$¢ punktow - 100.

Sposéb oceny ofert

Sprawdzenie oferty i okreslenie ich zgodnosci z wymaganiami

Przed oceng ofert Zamawiajacy sprawdzi formalng strone uczestnictwa Wykonawcy
w postepowaniu i okre$li czy kazda z ofert spetnia wymagane warunki, czy zostata ona
prawidtowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiatach
przetargowych.

Ocena zgodnoSci oferty przeprowadzona zostanie wytacznie na podstawie analizy dokumentéw
lub o$wiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3.
Oferte Wykonawcy, ktéry zostanie wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust.11i 2 Pzp
uznaje sie za odrzucona.

Zamawiajacy odrzuci oferte, w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiajgcy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktére odpowiadaja wymaganiom opisanym
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane beda Oferty zlozone przez Wykonawcow
niewykluczonych z postepowania oraz nieodrzucone przez Zamawiajgcego.

Wybdr najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie Kryteriow wyboru
okreslonych w ogloszeniu o przetargu.

Wyjasnienie ofert i kontakt z Zamawiajacym

Przy sprawdzaniu, ocenie i poréwnaniu ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien, dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty, z zastrzezeniem mozliwosci poprawy oczywistych omytek pisarskich,
oczywistych omytek rachunkowych z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty z SIWZ
niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty.

Razaco niska cena

Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu

zamoOwienia, zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w oKkre$lonym terminie wyjasnien

dotyczgcych elementow oferty majgcych wplyw na wysokos$c¢ ceny.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien, lub jezeli dokonana ocena

wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene

w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Oferty z tym samym bilansem ceny i innymi kryteriami oceny ofert

Jezeli w wyniku oceny ztozonych ofert okaze sie, ze nie mozna dokona¢ wyboru oferty

najkorzystniejszej z uwagi na to , ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizsza cena.
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Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy powiadomi réwnocze$nie wszystkich
Wykonawcdw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
Rozdz. XIV. wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje Wykonawcéw,
ktérzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;

c¢) wykonawcach, Kktérych oferty zostalty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowazno$ci lub braku spetnienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalno$ci;

d) uniewaznieniu postepowania.

2. Informacje, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

3. Z Wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa, ktérej wzor
stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie
wyznaczony przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od podpisania
umowy w takim wypadku beda mialy zastosowanie przepisy w zakresie mozliwosci
zastosowania art. 94 ust. 3 (wybor kolejnej oferty).

4. Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jezeli zawiadomienie to zostalo przestane
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli przestane zostalo w inny
sposob. Zawarcie umowy bedzie mozliwe przed uptywem terminéw, o ktérych mowa powyzej,
jezeli wystapig okoliczno$ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszg oferte sposréd pozostatych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zajda przestanki, o ktérych mowa w art.
93ust.1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy
zobowiagzany jest do przedlozenia umowy regulujgcej wspdtprace Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (o ile dotyczy).

Pomocy Spotecznej w tagiewnikach
tagiewniki 73, 26 — 020 Chmielnik, tel. 41 354 20 76; fax 41 354 30 50,

, www.lagiewniki.com.pl e-mail: DPSLagiewniki @poczta.neostrada.pl
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W EAGIEWNIKACH

Strona 25 z 79



Znak sprawy: DPS.DN.271.2.2018

7. Zamawiajacy zada, aby, o ile s3 juz znane, wykonawca podat nazwy (firm) albo imiona
i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawcdw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych
w realizacje zamodwienia.

8. W celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego Wykonawca

zobowiazany bedzie w szczeg6lnosci do dopetnienia nastepujacych formalnosci :
1) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o niniejsze zamoéwienia, ktérych oferta zostanie uznana

za najkorzystniejsza, najpdzniej w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne porozumienie regulujgce wspotprace z uwzglednieniem
w szczegblnosSci nastepujgcych postanowien:- porozumienie zawarte bedzie na czas nie krotszy
niz czas trwania umowy na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego (okres realizacji +
okres rekojmi i gwarancji) -Wykonawcy wyznacza sposrod siebie Pelnomocnika upowaznionego
do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdéw realizujacych wspoélnie umowe,
ktéry bedzie réwniez uprawniony otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron
(partneréw) oraz wytacznego otrzymywania ptatnosci; - brak mozliwos$ci wypowiedzenia i/lub
zmiany pelnomocnictw/upowaznienn dla Petnomocnika (Lidera) bez zgody Zamawiajacego -
strony porozumienia tj. wszyscy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku niniejszego postepowania - numer i nazwe rachunku bankowego
Pelnomocnika (lidera), na ktéry beda dokonywane ptatnosci z tytutu realizacji przedmiotowej
Umowy; -zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz ktéregokolwiek z Wykonawcow
wspolnie realizujacych Umowe zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty wynagrodzenia na rzecz
pozostatych Wykonawcéw wspolnie realizujgcych umowe (art. 367 k.c.)

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
jezeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowigzek ( wazne na dzien otwarcia ofert)

3) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é umocowanie do
podpisania umowy w przypadku, gdy nie wynika ono ze ztoZonej oferty.

4) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowit bedzie zatacznik Nr 1 do umowy
(wz6r harmonogramu w zatgczeniu do umowy).

5) w przypadku nie zatgczenia do oferty Wykonawca zobowigzany bedzie przed podpisaniem
umowy do dostarczenia uproszczonego kosztorysu jako elementu pomocniczego regulujacego
ewentualne wzajemne rozliczenia i rozliczenia z instytucjami wspotfinansujacymi realizacje
zamoOwienia.

6) najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, natomiast wzorzec gwarancji zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajgcemu nie p6Zniej niz na trzy dni przed terminem podpisania umowy. Zamawiajacy
niezwtocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu ( gwarancji, poreczenia) ma prawo zgtosic¢
do niego zastrzezenia lub potwierdza przyjecie dokumentu bez zastrzezen.
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Rozdz. XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % wartos$ci zamoéwienia.

2. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy -Prawo zamdwien publicznych, najpdZzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrédcone w nastepujgcy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni po odbiorze koficowym,

b) pozostate 30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na konto
Zamawiajgcego: BS Chmielnik nr 96 8483 0001 2001 0000 2519 0001.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formie innej niz pieniezna powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz obowiazywac takze w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego

c) zabezpieczenie skladane w formie gwarancji lub poreczenia musi uwzgledniac
w treSci gwarancji zapisy, ze: -zmiany wprowadzone do umowy zgodnie z art.144 ustawy Pzp
nie zwalnia poreczyciela/gwaranta z zobowigzania ani nie wymaga jego zgody; -wszelkie spory
dotyczace gwarancji/ poreczenia podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla sadu Zamawiajgcego.

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do
tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdz. XVI. ogo6lne warunki umowy albo wzor umowy , jezeli zamawiajacy
wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego na takich warunkach
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 6 do siwz.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany postanowien umowy zawartej w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o ktérych
mowa w § 52 wzoru umowy.

Rozdz. XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy przystuguja przewidziane w Pzp $rodki ochrony prawne;.

2. Szczego6towe zasady wnoszenia Srodkdw ochrony prawnej oraz postepowania toczonego
wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI Pzp.

Rozdz. XVIII. Informacja o podwykonawcach

Zasady powierzania przez Wykonawce czeSci zamoéwienia do wyKkonania przez
podwykonawce reguluja zapisy od §12do § 16 wzoru umowy.
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Rozdz. XIX. Informacje dodatkowe
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z pdZniejszymi zm.)
2.Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt.
6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego na warto$¢ nie
wieksza niz 50 % warto$ci zaméwienia podstawowego.
Zamoéwienia te polega¢ beda na powtérzeniu robét budowlanych podobnych do robét
stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia.
4 Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5.Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego - DPSLagiewniki@poczta.neostrada.pl
6.Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym Wykonawca odbywac sie beda w ztotych
polskich.
Majac na uwadze, ze termin wykonania zamdwienia jest dluzszy niz 12 miesiecy
a umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czeSciach ,
zgodnie zzapisami art.143a. ustawy Pzp ustala sie, ze :
1) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej cze$ci naleZnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow
zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;
2) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w ppkt 1) wstrzymuje sie wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
a) Zamawiajacy przewiduje 4 (cztero) czesciowe fakturowanie robét. Po dwie ptatnosci
w2018r.iw 2019r.
b) Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur czesSciowych do nastepujacych
wysokoSci:
I czes¢ - 30 % wartosci wykonanych robét brutto tj. do wysokosci 30% wartos$ci
przedmiotu zaméwienia brutto.
II czes¢ - ok. 25% wartos$ci wykonanych robét brutto tj. do wysokosci ok. 55%
warto$ci przedmiotu zamoéwienia brutto . Ze wzgledéw rozliczeniowych termin
wykonania i zlozenia faktur i innych dokumentéw maksymalnie do 15 grudnia
2018r.
III cze$¢ - ok. 35% wartosci wykonanych robét budowlanych brutto tj. do wysokosci
ok. 90% wartos$ci przedmiotu zamdéwienia brutto .
IV cze$¢ - faktura koncowa maksimum 10% wartosci wykonanych robét budowlanych
brutto tj. do wysokosci 100% warto$ci przedmiotu zaméwienia brutto
7. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
8. Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych rejestracji i identyfikacji wykonawcéw, w tym
wymagan technicznych urzadzen informatycznych
9. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu;
10. Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
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11. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

12. Zamawiajgcy nie wymaga mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.
13.Protokoét z postepowania wraz z zatacznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia
sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania. Oferty
udostepnia sie od ich otwarcia. Udostepnienie dokumentéw nastgpi po ztoZeniu pisemnego
wniosku, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Kierownik budowy.

Osoba wskazana przez Wykonawce w ofercie zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII pkt 3 jako
kierownik budowy moze by¢ zmieniona tylko po udokumentowania przez Wykonawce
zasadnoSci dokonania takiej zmiany (np. z powodu zdarzenia losowego , rezygnacji z pracy
danej osoby zlozonej na piSmie, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy tej osoby itp.) .
Zamawiajacy ma prawo sprawdzenia uzasadnienia.

Rozdz. XX. Wykaz zatacznikow:

1. Formularz ofertowy - Zalacznik nr 1
2. Oswiadczenie Wykonawcy o speinianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp -
Zalacznik nr 2

3.  Wykaz robdt budowlanych - Zalacznik nr 3

4. Wpykaz os6b - Zalacznik nr 4

5. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej albo informacja o braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej - Zalacznik nr 5

6. Wz4r umowy - Zalacznik nr 6

7. Projekty budowlano-wykonawcze - Zalgcznik nr 7

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatacznik nr 8

9. Przedmiary rob6t - Zatacznik nr 9

10. Druk gwarancji- Zatacznik nr 10.
11. Opis przedmiotu zamoéwienia - sprzet, wyposazenie i urzadzenia - Zatacznik nr 11
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajqcy:

Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach
Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik

OFERTA

DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba

Wykonawcy*)
ul:
kod:
TNEEJSCOWOSC: o ev sttt sere st ss st ercs s snn e sinssnnee
Forma prowadzonej
dziatalnosci/ nr KRS
jezeli dotyczy
*) w przypadku konsorcjum
wpisac nazwe i siedzibe
partnera oraz wpisac¢ lidera ul-
kod: .
TNIEJSCOWOSE: ..o vttt ettt et s s
NIP
REGON
NR RACHUNKU
BANKOWEGO
Adres do korespondencji ul:
(jezeli jest inny niz adres kod:
siedziby) INECJSCOWOSC: cvv v evvvvsvarrasrivirsirsississas s ss s s sessessrsars s
Osoba odpowiedzialna za
kontakty z Zamawiajacym
Dane teleadresowe, na ktore | e- mail: ....cocoeevev e e
nalezy przekazywacé fax:
korespondencje zwigzana z '
tel.:

niniejszym postepowaniem
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Sktadam oferte na zamoéwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: , BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W LAGIEWNIKACH”".

OFEROWANA CENA , OKRES GWARANCJI JAKOSCI I DOSWIADCZENIE PERSONELU KLUCZOWEGO - KIEROWNIK
BUDOWY

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia:

B IO1S) ¢ 1 0 1= o o zt.

podatek VAT ...reeseeenseeessesssessses s zt.

(o< 0130 0] VUt €0 LN zt.

L3 (o) 23D LT o) o o PO zt

2.0kres gwarancji jako$ci .......c.c....... miesiecy. SFOWNIE .....cccooviviriiic e miesiecy.

3.Doswiadczenie personelu kluczowego - Kierownik budowy - w ramach ............... pozwolen na budowe.
STOWNIE ..o pozwolen na budowe

OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

O$wiadczam, ze:

1) zamoéwienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

2) w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

3) uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert;

4) wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ o$wiadczenia zlozytem/am ze $§wiadomoscig odpowiedzialnosci karnej za

sktadanie fatszywych o§wiadczen w celu uzyskania korzysci majgtkowych.
5) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.
b) wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
W zwiazku z tym Wykonawca wskazuje:

- nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania:

- wartos¢ bez kwoty podatku: .. -
Nalezy podkresli¢ odpowiednio w pkt 5- ppkt a) lub b)
Uwaga: W__ przypadku nie wybrania przez Wykonawce 7adnej z opcji wymienionych
w pkt. 3 Zamawiajacy przyjmie, iZ wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

W przypadku przyznania zamoéwienia zobowigzuje sie do:
1) zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
2) 7zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminach okres$lonych w SIWZ;

3) do kontaktéw z Zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji przedmlotu umowy wyznaczam
..................... e-mail: oo . tel./fax: ..

4) zobowiazuje sie do dostarczenia w wyznaczonym terminie przed data zawarcia umowy wszelkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw
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PODWYKONAWCY (wypetnié, jezeli dotyczy)

Przedmiot zamo6wienia zamierzam wykona¢ samodzielnie / wykona¢ przy udziale podwykonawcow*).

**)Przy realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazuje sie do zawarcia umowy z podwykonawcami:
cerrerreneer W ZAKTESI Lottt s

*) niepotrzebne skresli¢
**) wypetni¢ w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia przy udziale podwykonawcow

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Korzystajgc_z uprawnienia nadanego trescig art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.
zastrzegam, ze informacje:

..... . (wymieni¢ czego dotyczq)

..... , ktore stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z definicjg zawartg w tresci
art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 r.. nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.) i
nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania.

7,

ednoczes$nie wykazuje, iz zastrzeZone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, poniewaz:

UZASADNIENIE:

Uwaga:

Zastrzezone informacje winny by¢ odpowiednio oznaczone na wtasciwym dokumencie widocznym napisem ,tajemnica
przedsiebiorstwa” i ztozone w odrebnej kopercie wewnetrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne
odsytacze.

(podpis i pieczatka imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: uPzp)
Dotyczy zamoéwienia publicznego pod nazwa BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PRZY DPS W EAGIEWNIKACH.

1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA

1. skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
1) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie okreslonym w SIWZ

....................... (miejscowosc), dnia ..........cc...n. T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

3) *) O$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie osSwiadczam, ze w zwigzku z ww.

okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce sSrodki naprawcze:

....................... (miejscowosc), dnia ..........cc..... T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

*) wypetni, jezeli dotyczy
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2. skladane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp - dotyczace PODMIOTU, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSEEPOWANIU, .1 cvieeee ittt et et e e e e e e s srse e e e eseeneeneeneeneens (DOAAE peing nazwe/firme,
adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosd), dNia ......ccecvvueeeeerana I

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

3. skladane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp - dotyczace PODWYKONAWCY
NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu zZ postepowania
o udzielenie zamodwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ... T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w rozdz.
VIII SIWZ

....................... (miejscowosé), dnia .....oovvvveeveennnn I

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)
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2. skladane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp INFORMACJA W ZWIAZKU
Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 2) lit. b i ¢, polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIOTU/OW: ...ttt e e

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .....oovevveeveennn I

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH WYZE]J INFORMAC]JI:
Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna S$wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia ..........cc....nn T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)
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(nazwa /firma i doktadny adres Wykonawcy)

Zalacznik nr 3 do siwz

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym oKresie

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptlywem skladania ofert, jezeli okres

Nazwa i adres

wykonawcy
- roboty
Nazwa i miejsce Termin
realizacji, w [\)/;zipadku gdy wykonywania
L rodzaj, zakres ole yaéoél ac‘i/;iczna data rozpoczecia Warto$¢ roboty Nazwa i adres
p- wykonanej roboty polega dQ : - data zakonczenia brutto [PLN] * Zamawiajacego
budowlanej* d ,Wl,edzyl . (od dd/mm/rrrr
oswiadezeniu do dd/mm/rrrr)
innego
podmiotu**
1 2 3 4 5 6

*W kolumnie 2 nalezy wymieni¢ te roboty, ktére spetniajq postawiony warunek dotyczqcy wiedzy i
doswiadczenia.
W przypadku realizacji zamowien obejmujqcych szerszy zakres robot, w wykazie w kolumnie 5 nalezy poda¢
tylko wartos¢ wymaganego zakresu robdt.

** W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegac na wiedzy i doswiadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26
ust. 2b Pzp zobowiqzany jest udowodni¢ to Zamawiajgcemu. W tym celu nalezy zatqczy¢ do wykazu w
szczegdlnosci pisemne zobowiqzanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginat

podpis/y osoby/oséb upowaznionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do siwz

(nazwa /firma i doktadny adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB

ktore bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

Informacja o podstawie do dysponowania dang osoba

Kwalifikacje
Imie i nazwisko osoby, Imie i nazwisko osoby, Zakres Zawodo.we.
Lp ktéra Wykonawca dysponuje ktora Wykonawca wykonywanych (uprawnlenia
. q Wy o Y,pd .l . bedzie dysponowat czynno$ci b'uiiow,l:ane )
specjalnosg¢, nr....
(dysponowanie bezposrednie) (dysponowanie posrednie) ** pec)
1 2 3 4 5

* dysponowanie bezposrednie - oznacza sytuacje, gdy tytutem prawnym do powotania sie przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia jest stosunek prawny
istniejgcy bezposrednio pomiedzy Wykonawcq a osobq (osobami), na dysponowanie ktérej (ktérych)
Wykonawca sie powotuje. Przyktadowo moze to by¢: umowa o prace, umowa o $wiadczenie ustug,
umowa przedwstepna, czy tez zsamozatrudnienie sie osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé
gospodarczq itd.

** dysponowanie posrednie - oznacza sytuacje, gdy Wykonawca ubiegajqcy sie o udzielenie zaméwienia
powotuje sie na osoby zdolne do wykonania zamdéwienia nalezqce do innych podmiotéw, tj. podmiotéw,
ktore dysponujg takimi osobami. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqgzany jest udowodnié

Pomocy Spotecznej w tagiewnikach
tagiewniki 73, 26 — 020 Chmielnik, tel. 41 354 20 76; fax 41 354 30 50,

, www.lagiewniki.com.pl e-mail: DPSLagiewniki @poczta.neostrada.pl
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W EAGIEWNIKACH

Strona 37 z 79



Znak sprawy: DPS.DN.271.2.2018

Zamawiajqgcemu, iz bedzie dysponowal osobami podmiotu trzeciego niezbednymi do realizacji
zaméwienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego), w szczegélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw (0séb

zdolnych do wykonania zamdéwienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginat

OSWIADCZENIE
ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia

Oswiadczam/y, ze osoba/y, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
tj. osoby wskazane w powyzszym wykazie, posiadajg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ciach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- inZynieryjnej drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

podpis/y osoby/oséb upowaznionej/yc
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Zalacznik nr 5 do siwz

I. Lista podmiotéw naleZacych do tej samej grupy kapitatowej*
albo**
II. Informacja o braku przynaleznosci do grupy kapitalowej*

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W LAGIEWNIKACH .

Ja / MY NZEJ POAPISANI wurevurerereereeeseeesseersesesseessssessssesssssessssssssseesssesssssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssessas

(imie i nazwisko)

dziatajac w imieniu Wykonawcy***:

(nazwa /firma i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
z2015r, poz. 2164 zezm.)

I. Skladam/y liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

Miejscowos¢, data podpis y osoby/oséb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

IL. Informuje /my, Ze ww. Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*

Miejscowos¢, data podpis y osoby/oséb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

* grupa kapitalowa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 Iutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)
** . nalezy wypetnic jednq, wtasciwg czes¢ dokumentu
*** - w przypadku sktadania oferty wspdlnej - niniejszy dokument sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdéwienia
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Zalacznik nr 6 do siwz
Projekt
UMOWA DPS.DN.272.1.2018

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ............ 2018 r. w Lagiewnikach pomiedzy
Domem Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach , Lagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik, zwanym dalej
»~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ....... 2018 r. postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy
§1.Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace na wykonaniu zadania inwestycyjnego
pn.: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W LAGIEWNIKACH.
§2. Zakres zamo6wienia obejmuje miedzy innymi :
zakres zamoOwienia obejmuje : budowe budynku administracyjnego przy DPS
w lLagiewnikach wraz z instalacjami wewnetrznymi : teletechniczng ,elektryczng ,
wodno - kanalizacyjng, centralnego ogrzewania , wentylacji i klimatyzacji , ukladu
komunikacyjnego oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu i wyposazenie w niezbedny
sprzet iurzadzenia catego budynku w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej;
w zakres zamoOwienia wchodzi takze zabezpieczenie terenu robot, wywoéz i utylizacja odpadow
oraz prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami szczeg6élnymi,
uporzgdkowanie terenu robo6t oraz skompletowanie dokumentacji powykonawcze;.
Szczegbtowy zakres zamdéwienia okreslaja SIWZ oraz n/w Zataczniki do SIWZ:

- wzOr umowy - stanowigcy Zalacznik nr 6 do siwz,

- projekty budowlano-wykonawcze - stanowigce Zalacznik nr 7 do siwz,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stanowigca

Zalacznik nr 8 do siwz,
- przedmiar robot stanowiacy zatacznik nr 9 do siwz w zakresie wyposazenia budynku
we wszelki sprzet i urzadzenia,

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedna przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym. Na odbiér konnicowy Wykonawca przygotuje
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w dwdch (2) kompletach zbiorczych. Powyzsze
mapy wykonawca przekaze zamawiajgcemu w dniu odbioru konncowego.

Szczegblowy zakres przewidzianych do realizacji prac budowlanych i instalacyjnych
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§3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2
zgodnie z :
1) zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,,
2) oferta z zalaczonym uproszczonym kosztorysem ofertowym stanowigce zatacznik do
niniejszej Umowy,
3) ze szczegbétowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét stanowiacg
zatacznik do Umowy, zwang w dalszej cze$Sci Umowy SST,
4) wielobranzowym projektem budowlano - wykonawczym,
5) harmonogramem rzeczowo-finansowym robét na cene ofertowg. Harmonogram staje sie
zatacznikiem Nr 1 do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.
6) zwykorzystaniem materiatéw i srodkéw przyjaznych srodowisku.
Dokumenty wymienione w §3 stanowig integralna cze$s¢ Umowy

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.
§5. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
w szczeg6lnosci:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm., dalej: ,ustawa Prawo zamoéwien publicznych”);
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r,,
poz. 459, dalej: ,Kodeks cywilny”);
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1332 z pézn. zm., dalej: "ustawa Prawo budowlane");
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
7 2017r., poz. 2077);a ponadto:
5) warunkKi techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Ogoélne obowiazki Zamawiajacego:

§6. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli:
1) Marka Kutanowskiego - Z-ce Dyrektora DPS,
2) Andrzej Zawadzki - Kierownika D S-T

§7. Zamawiajgcy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia harmonogramu robdt z podziatem kosztéw, sporzadzonego przez
Wykonawece;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajgcych przeprowadzenie robdt;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, kopii zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy;

4) po spelnieniu przez Wykonawce wymogéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia od Wykonawcy.

§8.1. Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane zostato powierzone

........................................................................................................................... , ktory bedzie

wykonywal swoje funkcje i zadania za posrednictwem zespotu inspektoréw nadzoru

posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

2. Zgloszenie nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany m.in. do:

a) udziatu w protokolarnym terminowym przekazaniu placu budowy Wykonawcy;

b) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych wszystkich branz, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

¢) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow
p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez ustawe Prawo budowlane
i inne obowiazujace przepisy;

d) dokonywania biezacej analizy kosztéw inwestycji oraz sporzadzania stosownych
raportéw wg. wymagan Zamawiajgcego;

e) sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym;

f) biezacego, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przebiegu i postepie prac budowlano-instalacyjnych, dokonywania niezbednych
wpisow do dziennika budowy;

g) inicjowania wprowadzania zmian do treSci umowy zawartej z Wykonawca przez
przygotowywanie stosownych anekséw do tej umowy, w zwigzku ze zmianami
warunkow okre$lonych w umowie, zawsze przy uwzglednieniu ograniczen do
dokonywania takich zmian a wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

h) prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych na terenie prowadzonej budowy,
co najmniej raz w tygodniu i na kazde zadanie Zamawiajgcego;

i) przeprowadzania odbioréw i rozliczen budowy;

j) przygotowania materiatéw do odbioru koncowego inwestycji, uczestnictwo w odbiorze
koncowym inwestycji;

k) wspétpraca z Zamawiajagcym w celu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami
prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw w trakcie i jesli
zaistnieje taka konieczno$¢ po zakonczeniu procesu inwestycyjnego;

1) rozliczenia koncowego budowy;

m) przekazania uzytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentéw
w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczecia
uzytkowania;

n) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sgdami,
we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, roszczen, odwotan, skarg
etc. w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, w granicach wudzielonych
pelnomocnictw;

0) naliczania wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od Wykonawcy oraz dostawcow, przeprowadzenia przegladéow
gwarancyjnych, sporzadzania protokotéw i zglaszania wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi;

p) archiwizacji wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu
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inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po
zakonczeniu inwestycji;

q) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego wgladu do dokumentacji inwestycji na
kazdym etapie budowy.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§9. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowos$c¢ i kompletno$¢ dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznatl sie w petni z t3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
warunkéw umowy bez zastrzezen.

Ogoélne obowiazki Wykonawcy

§10. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) terminowego  wykonania robdt zgodnie =z umowg 1 harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z: pozwoleniem na budowe, dokumentacjg

projektowa wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru
autorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robét okreslonych
w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany
okreslonych standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego;
3) wykonania czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia , do ktérych naleza: roboty
ogolnobudowlane, wszystkie roboty instalacyjne, wykonczeniowe, izolacje cieplne,
budowlane w zakresie drég i placow, w =zakresie instalacji zewnetrznych
i wewnetrznych wod-kan i c.0. instalacji elektrycznej, dostawa niezbednego
kompletnego wyposazenia, sprzetu i urzagdzen wraz z ich montazem, zainstalowaniem
i uruchomieniem, uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz
opinii wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztow ich uzyskania. Wszystkie prace zostang wykonane przez osoby
zatrudnione przez wykonawce albo podwykonawce na podstawie umowy o prace;

4) stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczeg6lnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. 2016r. poz., poz. 1570 z p6zn. zm.);

5) sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdét, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane i przekazania jednego egzemplarza
w dniu podpisania umowy Zamawiajgcemu;

6) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
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miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materialtéw zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

7) udziatu w naradach koordynacyjnych budowy pracownikéw wskazanych przez
Wykonawce;

8) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

9) kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzonych
w  jezyku polskim dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje
zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla dostarczonych materiatéw
i urzadzen, aprobaty techniczne, dokumentacje okre$lajaca charakterystyczne
parametry materialéw 1 urzadzen zgodne z projektem w tym np.. DTR, karty
techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem
dokonujac odpowiednich zapiséw opatrzonych data na przedstawionych przez
Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych dla dostarczonych materiatéw i urzadzen, wnioskach o zatwierdzenie
materiatu do wbudowania czy urzadzenia do zainstalowania oraz pozostatych wyzej
wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania materiatow
i instalowania urzadzen, ktére nie uzyskaly akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

10) wspoétpraca z Zamawiajgcym w celu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami
prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw w trakcie i jesli
zaistnieje taka konieczno$¢ po zakonczeniu procesu inwestycyjnego;

11) udostepniania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, poSwiadczonych za zgodnos$¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii uméw o prace oséb zatrudnionych na terenie
budowy, wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w §10 pkt 3 Umowy,

§11. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczeg6lnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z autorem projektu oraz Zamawiajacym wszelkiej
dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego,
a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowsy,
przez co rozumie sie w szczeg6lnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
Z przeznaczeniem;

2) osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami. W dniu
podpisania umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajace uprawnienia
kierownika budowy oraz jego o$wiadczenie o PODJECIU OBOWIAZKOW KIEROWNIKA
BUDOWY oraz oéwiadczenie o sporzadzeniu PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA dla tego zadania inwestycyjnego;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie. Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia
odbioru konicowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,
az do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu;
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6) doprowadzenie do terenu budowy niezbednych dla wykonania robdét mediéw, np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekéw itp. oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikbw i ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z Zamawiajacym do dnia odbioru obiektu;

7) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

8) prace sprzetu budowlano - montazowego i Srodkéw transportu;

9) dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu
i zakresu prac;
10) wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;
11) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
12) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacych szkdéd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia;
13) zapewnienie obstugi geodezyjnej.
Podwykonawcy
§12. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeSci zadania inwestycyjnego, okreslonego
w § 1 umowy, przez podwykonawcow.

§13.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawierac w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cze$¢ projektu umowy
o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa §3
pkt 5 niniejszej umowy;
2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Z tym zastrzezeniem, Ze nie moZe on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
3) wynagrodzenia i zasad ptatnosSci za wykonane roboty;
4) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym;
5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia oséb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

§14.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym ust. 7, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgltoszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,
okreslonej w § 56 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z
placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

Nie przedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych  uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do
wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element rob6t w harmonogramie.

§15.1. Powierzenie przez Wykonawce wyKonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpltywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

§16. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z tres$ciag niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§17. Wykonawca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

§18. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie Koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;.
Wytyczenie robot

§19. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie robo6t przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

§20. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggniecia stanu poprawnego.
Utrzymanie terenu budowy

§21. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robdt Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§22. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniac
wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby iinspekcje.

§23. Dla zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, wzmocnienia,
znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§24. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajgcych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§25. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania rob6t powinien utrzymac teren rob6t w ten sposéb, by
nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§26. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtlascicielem i posiadaczem
odpadow, z Kktéorymi bedzie postepowatl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczeg6lnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r,,
poz. 1987 z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj.Dz. U.z 2016 1., poz. 672 z pdzn. zm.).
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§27. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powstac wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje

Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§28. Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robo6t.

§29. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone S$rodowiska na terenie budowy
i w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§30. Po zakonczeniu realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez
ktérg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty
o ktéorych mowa w § 10 pkt 9 oraz § 32, a takze protokoty badan i sprawdzen,
inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi, w trzech
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia
robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i uzyskac¢ jego akceptacje w zakresie jej kompletnos$ci i poprawnosci.

§31. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji
zadania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 10 pkt9i §30.

§32. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZAC]1
Termin realizacji

§33. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia ........... 2018r. do dnia .......... 2019r.
Strony ustalaja, Ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien
bezusterkowego odbioru konicowego robot przez komisje powotang przez Dyrektora DPS,
w sktad ktoérej wejda przedstawiciele Wykonawcy . Z odbioru konicowego zostanie
sporzadzony protokét odbioru konncowego, ktéry musi by¢ podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Komisja przystapi do odbioru konncowego po uzyskaniu stanowisk
stosownych stuzb.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Wstrzymanie roboét

§34. Na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy wystgpi do
Wykonawcy o natychmiastowe wstrzymanie rob6t w takim zakresie, jaki Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robét:
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1) zostato uznane za Kkonieczne, zgodnie z wnioskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot;
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robét budowlano -instalacyjnych

§35. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane bedg odbiory robét zanikajacych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca - po dokonaniu wpisu
w Dzienniku Budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem
umozliwiajagcym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokonuje sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§36. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioréw
czesciowych wykonanych robot..

§37.1. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy, dokonany bedzie jego odbiér koncowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przeprowadzenia - przed czynnoSciami odbioru - préb  koncowych
i odbioré6w przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby
i inspekcje;
2) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia

3)

4)

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do kompletnosci dokumentacji
powykonawczej,
zapisy § 31 stosuje sie odpowiednio;
stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wymagany jest rdéwniez wpis
dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;
zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiaggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru z potwierdzajaca adnotacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na tym
pismie; do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie
warunkow okreslonych w pkt 1-3.
5) na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu w szczeg6lnosci:
— oryginat dziennika budowy,
— o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreSlonym w ust. 1 pkt) 9
powyzej,
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
— dokumentacje powykonawcza co do zakresu zgodna z zapisami dokumentacji
techniczne;j,
— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
— za$wiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, o
braku sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,
— ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,
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6)

7)

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawa;
protokoty z wdrozen i przygotowania do obstugi,
karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, Swiadectwa jakosci, atesty,
koncowe rozliczenie robat,
dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu
okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca na pi$mie poda nazwiska os6b wraz z numerami telefonéw ,
z ktérymi nalezy si¢ kontaktowac w sprawie zgloszenia awarii i usterek
wystepujacych w budynku podczas jego eksploatacji przez okres gwarancji
w nastepujacym zakresie:
- instalacji wod — kan i co,
- instalacji wentylacyjnej,
- instalacji elektrycznej ,
- instalacji teletechnicznej,
- rob6t ogélnobudowlanych i zagospodarowania terenu,
- zakupionego i zamontowanego wyposazenia , sprz¢tu i urzgdzen,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia przygotuje personel wskazany przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i zasad dziatania urzadzen, systeméw
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uplywem terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia i przekaze Zamawiajagcemu
imienng liste przygotowanych do obstugi os6b wraz z zakresem przygotowania.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 33 stosuje sie
odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§38.1. Jezeli w toku czynnosSci odbioru czeSciowego robdt ujawnig sie wady, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego nie dokona odbioru elementu rob6t dotknietego wadg, a ujetego
w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 3 pkt 5 i wyznaczy termin na usuniecie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci rob6t zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

<)

a)

b)

jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi do czasu wykonania robét potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjag zamdowienia;

2) w przypadku wad istotnych nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy.
W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg zamdéwienia.

Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 61.
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ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie
39.1 Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z przyjeta ofertg, na kwote brutto .......ocereenreereenreens PLN
(stownie ZIotych Drutto: ... eeseeens /100), w tym
RWOta NEtO ..ooeereevreerreeeeeraeennne PLN (stownie ztotych netto:
......................................... /100) i podatek VAT w stawce ......... %, co daje kwote
.................................... PLN (stownie ztotych: .......ccomemecnnennneernennn /100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji technicznej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robét wynikajacych z dokumentacji technicznej, Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonac je w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 powyze;.
W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposdéb niezgodny z dokumentacjg
(uzycie materiatow nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru lub zastosowanie
technologii niezgodnej z dokumentacjg) Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za te roboty.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie, z zastrzezeniem
zmian przewidzianych w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz stosownie do postanowien art.91 ust.3a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych ......... ( zgodnie z deklaracjg w ofercie Wykonawcy).

Fakturowanie i rozliczenie

6.

7.

9.

Zamawiajacy przewiduje 4 (cztero) czeSciowe fakturowanie robdt. Po dwie ptatnosci
w 2018r.iw 2019r.

Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur cze$ciowych do nastepujgcych
wysokosci:

I cze$¢ - 30 % wartos$ci wykonanych robét brutto tj. do wysokosci 30% wartosci
przedmiotu zamdéwienia brutto.

II cze$¢ - ok. 25% warto$ci wykonanych robét brutto tj. do wysokosci ok.55%
warto$ci przedmiotu zamodwienia brutto . Ze wzgledéw rozliczeniowych termin
wykonania i zlozZenia faktur i innych dokumentéw maksymalnie do 15 grudnia
2018r.

III cze$¢ - 0k.35% wartosci wykonanych robét budowlanych brutto tj. do wysokoSci
ok. 90% wartos$ci przedmiotu zamdéwienia brutto .

IV czes¢ - faktura koncowa maksimum 10% warto$ci wykonanych roboét
budowlanych brutto tj. do wysokosci 100% wartos$ci przedmiotu zamoéwienia brutto.
Fakturami czeSciowymi rozliczane beda zakonczone i odebrane elementy robét przez
Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokétem
odbioru czesciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika
Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem
ptatnosci, ktéry zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

10.Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w ztotych polskich.
11.Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie

do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem rachunkowym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawce na fakturach.

Wykonawca powinien wystawia¢ faktury w nastepujacy sposéb:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce NIP 959 -16 - 45 - 790 ;

Odbiorca - Platnik : Dom Pomocy Spotecznej w Lagiewnikach, 26 - 020 Chmielnik,

Lagiewniki 73

Majac na uwadze, ze termin wykonania zamoéwienia jest dluzszy niz 12 miesiecy

a umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w cze$ciach ,

zgodnie zzapisamiart.143a. ustawy Pzp ustala sie, Ze:

1) warunkiem zaptlaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty  wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w pkt 14, bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych;

2) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaplaty, o ktérych mowa w ppkt 1) wstrzymuje sie wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci ré6wnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtoZeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie na piSmie uwag, dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9

powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 9 powyZej, Zamawiajacy potraca kwote
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19.

20.

21.

22.
23.

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia z powyzszej
przyczyny.

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci, strony przyjmujg, Zze Wykonawca na
mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z uméw z jego podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w
zwtoce ze swoimi ptatnosciami na rzecz podmiotéw, o ktérych mowa w zadaniu pierwszym
ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci.

Gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac¢ zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptlaconej przez Zamawiajgcego kwoty w pelnej wysokosci, powiekszonej o
poniesione przez Zamawiajgcego ewentualne Kkoszty postepowan sadowych i
egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi koszty manipulacyjne (chyba, Ze
zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztéow.
Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ naleznosci, o ktéorych mowa powyzej z kazdej
wierzytelnos$ci Wykonawcy, jaka przystuguje wzgledem Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu przedmiotu umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Konncowego. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia sSrodkéw
na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytuty,
a w szczeg6lnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdZnienie.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§40.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...ueesssesssennennZl (stownie
V2 (01740l s TSP O PP PRPR )
W formie.......oooeevvveievn e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie
robot, po odbiorze koncowym cato$ci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych
umows;

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia
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po uptynieciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych
umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Je$li termin zakoniczenia robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okre$lonych w § 38 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2
jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki sam okres,
o jaki przediluzeniu ulegl termin zakonczenia robét. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdZniej niz z chwila wystapienia jednej
z okolicznosci: uptywu terminu zabezpieczenia zgodnego z umowg o wykonanie robdt
badz daty odbioru koicowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przediuzenia zabezpieczenia w terminie okre$lonym
w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowiacej 10% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu jego
przedtuzenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ Klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
z oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

w

ROZDZIAL IX. GWARANCJA
§41. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych
lub powstate w okresie rekojmi.
§42. Okres gwarancji ustala sie na___ miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy. W okresie objetym rekojmia (gwarancjg) Wykonawca zapewni bezptatng
konserwacje wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

§43. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy. Zapisy
§ 61 stosuje sie odpowiednio.

§44. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robot.

ROZDZIAL X. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§45. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowng stanowiaca 20% wynagrodzenia okreslonego w § 39 ust.1, z uwzglednieniem
postanowien § 55 ust. 2.

§46. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytulu nienalezytego wykonania
zobowiazania liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto za cate zadanie, okreslonego w
§ 39 ust. 1, w nastepujgcych wysokosciach:
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1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowg - w wysokosci réwnej 0,5%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okre$lonego w § 33 terminu wykonania zadania;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie
rekojmi - w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, za kazdy taki przypadek;

5) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

8) za kazde niewykonanie przez Wykonawce lub podwykonawce warunku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 10, pkt 3
Umowy lub nieudokumentowanie wykonania tego obowigzku w sposéb okreslony
w §10 pkt 11 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek naruszenia,

§ 47. 1. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania

§48

§49.

§50.

§51.

zobowiazania, okreslone w § 46 umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej
w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogélnych okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XI. RYZYKO WYKONAWCY

. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcdéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

ROZDZIAL XII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT

OSOBIE TRZECIE], ODSTAPIENIE OD UMOWY

§52.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, w formie

aneksu do umowy, w nastepujacych przypadkach:
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1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamdéwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

3) Wystapienia udokumentowanych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za
niekorzystne warunki pogodowe utrudniajgce realizacje robét zewnetrznych
Strony uznajg temperature ponizej minus 5°C przez okres min. 3 dni
roboczych, silny opad deszczu utrzymujacy sie nieprzerwanie przez okres
min. 2 dni roboczych;

4) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron,
ktére nastgpitlo po wejsciu w zycie umowy, a ktérego strony nie byty w stanie
przewidzie¢ w momencie zawierania i ktérego zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg
wyKkonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescia. Strona powotujaca sie na
okolicznosci sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastepnie udokumentowania zaistnienia tego stanu;

5) koniecznoscia usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

6) koniecznos$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

7) braku  mozliwosci  przekazania przez Zamawiajacego terenu  budowy
w okres$lonym umows3 terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu swiadczenia Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstagpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czeSci robdét zbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robo6t, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélnosSci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéow
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3.

4.

realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, Kkosztow
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)  konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

e)  wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g)  koniecznos$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h)  konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

1) koniecznoScia wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa
realizacji robo6t, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem Kosztoéw realizacji inwestycji, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego;

j) Kkonieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdot dodatkowych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekg;ji.

Przy modyfikacji zakresu Swiadczenia Wykonawcy, Strony wyodrebniaja:
1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktéore Wykonawca wykona

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg

projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, przez ktére rozumie sie roboty niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa
i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktére wymagajg
zlecenia w ramach odrebnego zaméwienia.

Zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust 3 pkt 1 i 2, mogg
nastapi¢ wytacznie w formie aneksu do umowy, ktérego podstawe stanowi¢ bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokét konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i w razie konieczno$ci Projektanta.

Protokot konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, na wniosek Wykonawcy.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat
bedzie:
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1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roéznicowego dla robdét zamiennych, w stosunku do robdt
przewidzianych umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych z podaniem
podstaw ich Kkalkulacji w oparciu o czynniki cenotwdrcze przyjete
w dokumentach okre$lonych w § 3 pkt 5;

b) kosztorysu na roboty zaniechane w oparciu o dokumenty okreslone w §3 pkt 5,
a w przypadku braku mozliwoSci ustalenia warto$ci na ich podstawie $rednie ceny
Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia oferty;

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w projekcie.
Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do proponowanych zmian,
a ponadto jezeli dotyczg one ust 2 pkt 2 rowniez autora projektu.
Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3, muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej
wyceny, zostanie sporzadzony protoko6t koniecznosSci stanowigcy podstawe do aneksu do
umowy.

6. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 i 5.

7. Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, mozliwe bedzie po
przeprowadzeniu odrebnego postepowania, podstawe ktérego stanowi¢ bedzie protokét
koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
a podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie
konieczno$ci Projektanta.

§53.1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidtowej
realizacji rob6t i czynnoSci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen
i instalacji, badZ uzycia materialéw, urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacja.
W razie potrzeby ponownego wykonania robét, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usungé¢ wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajacy
moze je sprzedaé po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na
przechowanie na koszt Wykonawcy, albo - jesli nie przedstawiajg wiekszej wartosci -
potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktérych mowa w § 38 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru
Strony dokonajg na piSmie, rozliczenia wedtug zasad:
1) za wykonane niewadliwe elementy roboét, okreslone w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 3 pkt 5, nalezy sie odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,
2) za wykonanie wadliwie elementy robdt, okreslone w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 3 pkt 5, wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad,
a po ich usunieciu zostanie przez Zamawiajgcego wyptacone w terminie 30 dni od
daty dostarczenia protokotu usuniecia wad.
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W przypadku, o ktérym mowa w§ 38 ust. 2 pkt 1 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniZzone
o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych
w §3 pkt 51w § 63 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

W przypadku, o ktérym mowa w § 38 ust. 2 pkt 2 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady
wymaga ponownego wykonania robo6t, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy sie do
chwili wykonania robdt wolnych od wad potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie
wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem wady.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokoniczenia robét osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich Kkosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie
z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest
zwrdéci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
wystapienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez  zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej
usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§54. 1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje

2.

prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wyKkonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci
wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub
rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

5) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez wuzasadnionych przyczyn
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie;

6) jezeli Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajgcych
z technologii robét;

7) w przypadku okre$lonym w § 39 ust. 19 umowy;

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w § 33;

9) w przypadku okreslonym w § 38 ust. 2 pkt 1 lit. b) umowy;

10) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:
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1) w przypadkach przewidzianych w §54 ust. 1 pkt 1 umowy- w terminie do 10 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

2) w przypadkach przewidzianych w §54 ust. 1 pkt 6 umowy- w terminie do 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o uplywie 14-dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy;

3) w przypadkach przewidzianych w §54 ust. 1 pkt 2-5, 9-10 umowy- w terminie do
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3. W przypadkach, okreslonych w §54 ust.1 pkt 6-10, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug
swojego wyboru, od umowy w catosci lub w czesci, co do ktérej Wykonawca narusza
warunki umowy albo co do catej reszty nie spelnionego $§wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub osoby reprezentujace Zamawiajacego w komisji odmawiajg bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy:.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§55. 1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy
protokét inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto
Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktérej mowa
w § 30, mozliwa do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych robét.
W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezwtocznie dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu w zwigzku z odstapieniem od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wtasnosc¢
i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie
sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy szczegdétowy dla robét wykonanych, z zastosowaniem
bazy cenowej systemu przyjetego przy tworzeniu Kkosztorysu na cene ofertowg
i zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktéorym mowa
w § 3 pkt 5;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa.

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6. W razie stwierdzenia, Ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy § 38
i§54.

ROZDZIAL XIII. UBEZPIECZENIE

§56 Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejszg niz warto$c¢
ztozonej oferty z tytulu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i o0séb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§57. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony
zobowiazuja sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy,

a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§58. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosSci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie Strony.

§58. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy
(wzo6r)
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania
pn. ,Budowa budynku administracyjnego przy DPS w Lagiewnikach”

Lp. Zakres prac podlegajacych Termin Kwota Kwota %
realizacji |netto brutto z1
rozliczeniu
600 000
1. do......2018r.
2. do 15 12.2018r. 600 000
90
3. do .......... 2019r
10
do .......... 2019r
100
Razem
UWAGA:
1) Podziat zakresu prac oraz okreslenie ptatnosci czesciowych podlega bezwarunkowej akceptacji
Zamawiajgcego.
2) Przy opracowywaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy uwzglednic nastepujqce zasady:
a) pierwsza ptatnosé czesciowa po zaawansowaniu realizacji prac na poziomie min. 30% wartosci brutto
zadania
b) ptatnosci czesciowe max do wysokosci 90% wartosci brutto zadania
c) ptatnosc koricowa max. 10% wartosci brutto zadania.
3) Czesciowe rozliczenie wynagrodzenia realizowane bedzie na podstawie protokotéw odbioru czesciowego

zatwierdzonych przez Zamawiajqcego i Inspektora nadzoru zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem prac.

( podpis osoby uprawnionej lub 0oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu )
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Zalacznik nr 10 do siwz

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
NA ROBOTY BUDOWLANE
wystawiona przez - Wykonawce
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane w ramach przedmiotu umowy

roboty i uzyte materialy, urzadzenia oraz zapewnia Zamawiajacego, ze
wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem
budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, a
takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie wady, w szczegdlnosci zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng, jako$ciowa. funkcjonalng, a takze w sytuacji gdy roboty i uzyte
materialy sa niezgodne z postanowieniami umowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, dokumentacjg projektows, a takze najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 2. TERMIN GWARANC]I

1. Czas trwania gwarancji za wady wynosi miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego rob6t budowlanych.

2. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu w miejsce rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawione;j. Jezeli gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienione;j.

3. W innych wypadkach, niz wskazane w ust. 2, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja Zamawiajace nie mdgt z niej korzystac.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

§ 3. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest:
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancji wad:
a) nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru:
1. zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad lub wymiane rzeczy wchodzacych
w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, na kKoszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich usuwania
lub wymiany lub nie zdota ich usung¢ lub naprawi¢ w terminach
okreslonych w § 6 zleci¢ usuniecie wad lub wymiane osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo rzeczy wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy na wolng od wad,
2. obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, jako$ciowej, funkcjonalnej lub technicznej obiektu;
2) wad nie nadajacych sie do usuniecia:
a) jezeli wady nie wptywajg na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem
(wady nieistotne), Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
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do utraconej wartosci uzytkowej, jakosciowej, funkcjonalnej lub technicznej
obiektu,
b) jezeli wady uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu utrudniaja korzystanie
z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiajacy ma prawo
wedtug swojego wyboru:
a. zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo
b. zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo
do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy,
uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych.

§ 4. PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a. w pierwszym roku obowigzywania gwarancji dwa razy co 6 miesiecy;

b. w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jako$ci co 12 miesiecy.
Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
W sktad Komisji Przegladowej beda wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego Przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez Komisje Przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy protokoét przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej 2 egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. W przypadku
nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajgcy niezwitocznie przesyta Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu.

§ 5. WEZWANIE DO USUNIECIA WAD

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niZz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce na
piSmie, réwnoczes$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady.

1.

§ 6. USUWANIE WAD

Usuwanie wad bedzie nastepowal poprzez naprawe (w szczegdlno$ci poprawienie wadliwie
wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegélno$ci wymiane uzytych wadliwych materiatéw lub
urzadzen), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych
(szczegolnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po
uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie, ze:

a. wady zwiazane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie obiektu beda usuwane w ciagu 24
godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymaga¢ bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla catkowitego usuniecia awarii,

b. pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktécenia w prawidtlowym funkcjonowaniu
obiektu i nie wymagajgce wymiany urzadzen usuwane beda w terminie 7 dni od daty
zgloszenia,

c. wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane
beda w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. Jezeli usuniecie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie
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z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej
starannosci, aby usuna¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

3. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokét bedzie potwierdzat date
rzeczywistego usuniecia wady.

4. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajacy z rzeczy nie mdgt korzystac.

5. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych i odszkodowan.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla
ktdérego okres gwarancji juz uptynat lub ktdry nie byt objety gwarancja.

§ 7. Doreczenia
1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy porozumiewaé sie beda
pisemnie, telefonicznie, poczta elektroniczna lub faxem, chyba Ze umowa stanowi inaczej. Za
date otrzymania dokumentéw, strony uznaja dzien ich przekazania pocztg elektroniczng lub
faksem.
2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiajacy:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Wykonawca:
Imie i Nazwisko
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 8. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym, a takze ewentualne roszczenia
odszkodowawcze lub roszczenia o zaptate kar umownych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag o$wiadczeniem gwarancyjnym zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

4. Wszelkie zmiany o§wiadczenia gwarancyjnego wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr11 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Sprzet , wyposazenie i urzadzenia

Lp. Nazwa artykutu Jednostka Ilos¢ Opis
miary
1 2 3 4 5
1 Tabliczki inf. na 2lecm x 16cm 32 Lekkie aluminiowe profile zatrzaskowe o
drzwi szt. grubosci 15 mm, System OWZ (otwérz-wiéz-
pomieszczen zamknij), Listwy zatrzaskowe znajduja si¢
zawsze na krétszej dtugosci tabliczki, W
zalezno$ci od orientacji montazu, profile
mozna zastosowac¢ zaré6wno w pionie, jak i
poziomie, Plecy ze stabilnej ptyty z tworzywa
sztucznego, Folia antyrefleksyjna 0,7 mm
ochraniajgca zawarto$¢. Montaz: poprzez
przykrecenie oraz przyklejenie na tasme
dwustronng. Format: 105 x 150 mm - A6, 150
x 210 mm - A5, 210 x 297 mm A4 —ilos¢
poszczegdlnych formatéw do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
2 Biurko 75x140cm
+ kontener na h=76cm 17 kpl. Parametry wg wykazu w projekcie
koétkach 43x52cm
h=54cm
3 Krzesto 25 szt. W konstrukcji metalowej, z siedziskiem
tapicerowanym o pow. Zmywalnej
4 Fotel 20 szt. Fotel biurowy, obrotowy pracowniczy z
oparciem i podtokietnikiem, z siedziskiem
tapicerowanym o pow. Zmywalnej. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym.
5 Szafa dwudzielna | 100(80)x42x219 | 14 szt. *Zamykana na zamek
6 Kosz na $mieci z 28 szt. Plastikowy kosz o pojemnosci ok. 121,
pokrywa z pedatem, kolor do uzgodnienia
7 Zamawiajacym
7 Zestaw mebli 2 kpl. Wg projektu
kuchennych
8 Stolik 120x70 2 szt. *
h=75cm
9 Krzesta 4 szt. Sktadane krzesto z czarng metalowa rama,
metalowe, plastikowym siedziskiem i oparciem.
sktadane Wysokos¢ siedziska- 450 mm; Glgbokos¢
siedziska- 430 mm; Szeroko$¢ siedziska - 490
mm; Kolor gtéwny siedzisko — Czarny; Kolor
gtéwny podstawa — Czarny; Materiat
siedzisko —Plastik; Material podstawa —Stal
10 Czajnik 8 szt. moc (W): 2400; pojemnos¢ (1): 1.7; filtr;
bezprzewodowy Kolor: srebrny/szary; konstrukcja: zamknieta
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raczka; grzalka: ptytowa; obrotowa podstawa;
bezpieczenstwo: automatyczne wytaczanie po
zdjeciu z podstawy, n6zki antyposlizgowe;
material: metal, tworzywo sztuczne;
komunikacja: wskaznik poziomu wody,
lampka kontrolna.

11

Zastawa stolowa

12 osobowa

2 szt.

Talerz gteboki, talerz ptytki, talerz satatkowy,
talerzyk deserowy, filizanka ze spodkiem,
cukierniczka, waza, sosjerka, bulionéwka,
solniczka, pieprzniczka, patera, dzbanek do
herbaty, dzbanek na mleko, salaterka,
potmisek, szklanki wysokie

12

Sztuéce

24 osoby

1 kpl.

Sztuéce ze stali nierdzewna 18/0, bez
dodatku niklu o prostym, tradycyjnym
ksztatcie:

24 x néz obiadowy,

24 x widelec obiadowy,
24 x tyzka obiadowa,
24 x tyzeczka

13

Ekspres do kawy

2 szt

Rodzaj ekspresu — Cisnieniowy; Typ ekspresu
— Automatyczny; Moc [W] min. — 1450;
Ci$nienie [bar] — 15; Wytwarzanie ci$nienia -
System wysokoci$nieniowy; Konstrukcja -
Energooczszgdny wilacznik czasowy, Noézki
antyposlizgowe, Obudowa z tworzywa ABS,
Obudowa ze stali nierdzewnej, Podgrzewana
plyta do odstawiania 1 podgrzewania
filizanek, Pojemnik na kawe¢ mielona,
Pojemnik na kawe ziarnistg z elektronicznym
monitoringiem i sygnalizacja braku kawy,
Pojemnik na mleko o pojemnosci 500 ml,
Przezroczysty zbiornik na kawe, Szybki
Thermoblock, Wyjmowana taca ociekowa,
Wyjmowany blok zaparzajacy, Wyjmowany
pojemnik na fusy po kawie, Wyjmowany
zbiornik na wodg; Filtr - AquaClean -
odkamieniania raz na 5000 filizanek kawy;
Zastosowane technologie - Ceramiczny
miynek Thermoblock; Programowanie -
Automatyczne czyszczenie uktadu spieniania
mleka, Automatyczne ptukanie i usuwanie
kamienia, Automatyczne wylaczanie, Funkcja
oszczgdzania energii, Funkcja przypominania
o koniecznosci odkamienienia, Program
czyszczenia i odkamieniania, Program
czyszczenia z uzyciem specjalnych tabletek,
Programator twardo$ci wody, Programowanie
czasu wylaczania, Programowanie ilosci
mleka, Programowanie ilo$ci wody, mocy
kawy  oraz  temperatury  zaparzenia,
Programowanie mocy kawy, Wybdr jezyka
obstugi, 6 profili uzytkownika; Sterowanie —
Elektroniczne; Komunikacja - Elektroniczny
wyswietlacz, Kolorowy wys$wietlacz TFT,
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Sygnalizator dzwigkowy, Wskaznik braku
kawy, Wskaznik braku wody, Wskaznik
koniecznosci odkamieniania, Wskaznik
konieczno$ci wymiany filtra, Wskaznik
zapelienia pojemnika na fusy, Wys$wietlacz
tekstowy, Wyswietlacz z  symbolami;
Parzenie: rodzaj kawy: Mielona i w ziarnach;
Regulacja ilosci kawy; Regulacja mocy kawy;
Mielenie kawy - =z regulacja stopnia
zmielenia; Spienianie mleka - Automatyczne
przygotowanie, Latte Perfetto; Automatyczne
przygotowywanie kaw - Americano, Caffe au
lait (kawa z mlekiem), Caffe Latte, Caffe
Lungo (duza kawa), Cappuccino, Doppio,
Espresso, Macchiato, Ristretto; Goraca woda

- TAK
14 Biurko 65x140cm 2 szt. *
h=76cm
15 Regatly 51 szt. Regal metalowy do archiwum, catkowicie
magazynowe metalowy z nogami perforowanymi co 30mm

wykonanymi z blachy o grubosci 2 mm.
Po6tki, $ciana tylna i §ciany boczne z blachy o
grubosci 0,8 mm. Cato$¢ regatu archiwalnego
malowana jest proszkowo w  kolorze
popielatym RAL 7035.Wysoko§¢ 200 cm;
Szerokos¢ 90 cm; Gilebokos¢ 30, 40 cmyg
Maksymalne obcigzenie na pétke 100 kg;
Maksymalne obcigzenie regatu 650 kg.

16 Szafa gosp. 3 szt. Parametry wg wykazu w projekcie
metalowa

17 Stolik (maty) 2 szt. *

18 Wézek do 1 szt. Na koétkach, dwuwiaderkowy z uchwytem na
sprzatania worek

19 Odkurzacz 1 szt. Maks. przeptyw powietrza- 36601/min
przemystowy Podci$nienie- 248hPa (mbar)

Powierzchnia filtra- 8600cm?
Maks. pobér mocy- 1400W
Pojemno$¢ zbiornika - 251
Srednica weza ssacego- 35mm
Dtugos¢ weza - 3,2m

Cigzar- 11kg

Dtugos$¢ kabla - 8m

Napiecie zasilania - 220-240V
Wymiary (wys. x szer. x dt.)

535mm x 400mm x 457mm
20 Automat 1 szt. Typu np. Naumatic TT4045 do pielegnacji
szorujaco- wyktadzin typu tarket
zbierajacy
21 Suszarka do rak 5 szt. Uruchamiane automatycznie czujnikiem

zblizeniowym. Obudowa ze stali nierdzewnej-
stal polerowana. Wyposazone w przewdd
zasilajacy z wtyczka.

gleboko$¢ - 17 cm
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szeroko$¢ - 29 cm

wysoko$¢ - 32 cm

waga - 4,6 kg

poziom hatasu -70 dB
bryzgoszczelnos¢ -IPX1
wydajno$¢ - 3,33 m¥min
predkos¢ powietrza -216 km/h
temperatura powietrza - 40 °C
czas suszenia- 8- 10 s

22 Dozownik mydta 5 szt. Przeznaczenie — mydto w plynie; Pojemnos¢
— 11; tworzywo ABS; kolor —biaty; sposéb
uruchamiania — przycisk; wizjer do kontroli
poziomu mydta; nascienny; zawor
,hniekapek”; zbiornik wielokrotnego
napetniania- mozna uzupetni¢ z kanistra;
sprezyna — stal hartowana; plastikowy zamek
i kluczyk; atest PZH

23 Dozownik papieru 5 szt. Material — plasik ABS; kolor — bialy; okienko

toaletowego do kontroli papieru w pojemniku; rozmiar
papieru: rola@ 18-23 cm, trzpien 4,5/ 5,5 cm;
zamek i kluczyk

24 Lustro §cienne 5 szt. Lustra bez ramy dostosowane wielkoscig do
powierzchni $cian, na ktérych beda
montowane

25 St6t na 18 os6b 1szt. *St6t bez ndg ( na podporze).

26 Krzesta 26 szt. Na ptozach, tapicerowane, o pow. zmywalnej,

konferencyjne konstrukcja metalowa

27 Telewizor 55" 1 szt. Typ telewizora: LED; Smart TV ;Procesor:

Smart Quad-Core; Zgodno$¢ z wymogami odbioru

cyfrowej telewizji naziemnej ; Mozliwos¢
schowania polaczen w tylnej czesci
telewizora

Obraz

Przekatna ekranu [cal]: 55; Przekatna ekranu
[cm]: 138; Format ekranu: 16/9
Format HD: 4K Ultra HD ; Rozdzielczos¢:
3840 X 2160; Kontrast: Mega
Optymalizacja obrazu: PQI (Picture Quality
Index) 2300; Inne: 10-bitowy panel: Dzwiek
System dzwigku: 2.1; Moc gto$nikéw [W]: 40
Dekodery dzwigku: ; Dolby Digital Plus ;
DTS

Funkcje dzwigku: Multiroom Link
Inne: Glosnik niskotonowy: TunerDVB-C,
DVB-S2 ,DVB-T2 ;Tuner analogowy.
Funkcje

System operacyjny: TIZEN ; Funkcje
sieciowe: Connect Share Movie ; Aplikacje
-Gry; Hbb Tv ; Przegladarka internetowa

Smart ; Hub Smart View
Funkcje obrazu: Tryb filmowy
Odtwarzanie plikéw multimedialnych
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Nagrywanie na USB; Teletekst
Pozostate  funkcje: EPG ;Time  Shift
Automatyczne wylaczenie ; Mobile to TV
Mirroring; TV to Mobile Mirroring:

Uchwyt na telewizor: Przeznaczenie -
telewizory LCD, telewizory LED, telewizory
plazmowe; Rodzaj uchwytu — uchylnys;
Rozmiar wy$wietlacza - 32 - 60 cali;
Maksymalne obcigzenie - 50 kg; Standard
VESA - 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200
mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200
mm, 400x400 mm, 600x400 mm;
Regulowanie w pionie - 10 stopni;
Maksymalna odlegto$¢ od Sciany/sufitu - 94
mm; Minimalna odlegto$¢ od $ciany/sufitu -
26 mm; Barwa — czarny; Informacje
dodatkowe - wbudowana poziomica

28

Projektor

1 szt.

Zamocowany pod sufitem.

System projekcyjny -Technologia 3LCD,
Cieklokrystaliczna migawka RGB; Panel
LCD - 0,67 cal z D10; Natezenie §wiatta
barwnego - 4.200 lumen- 2.410 lumen (tryb
ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4;
Natezenie §wiatla biatego - 4.200 lumen -
2.410 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z
normg ISO 21118:2012; Rozdzielczo$¢ -
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10; High
Definition - Full HD; Wspétczynnik proporcji
obrazu - 16:10; Stosunek kontrastu - 15.000 :
1; Zrédto $wiatta — Lampa; Lampa - 230 W,
6.000 h Zywotnosé, 12.000 h Zywotnosé (w
trybie oszczednym); Korekcja obrazu - Auto
pionowo: + 30 °, Auto poziomo + 20 °;
Przetwarzanie wideo - 10 Bit; Czestotliwos$¢
od$wiezania pionowego 2D -200 Hz -

240 Hz; Odwzorowanie koloréw - Do

1,07 mld koloréw; Stosunek projeke;ji - 1,39 -
2,23:1; Zoom — Digital; Obiektyw —
Optyczny; Rozmiar projekcji - 30 cale -

300 cale; Odlegto$¢ projekcyjna, system
szerokokatny - 1,5 m ( 45 cal ekran)
Odlegtoé¢ projekcyjna, system Tele - 8,9 m (
260 cal ekran); Warto$¢ przestony obiektywu
projekcyjnego - 1,5 — 2; Odlegtos¢ ogniskowa
- 23 mm - 38,4 mm; Fokus — Rgcznie;
Przesunigcie -26,9 : 1; Funkcja USB
wyswietlacza -3 w 1: obraz / mysz / dzwigk;
Przytacza - Stereofoniczne wejécie audio
mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjscie audio
mini-jack, MHL, Wyjscie RGB, Wejscie
RGB (2x), Wejscie sygnalu kompozytowego,
Wejscie HDMI (2x), Wyjscie VGA, Wejscie
VGA (2x), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE
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802.11b/g/n, Interfejs Gigabit Ethernet,
Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, Ztacze USB 2.0 typu B, Ziacze
USB 2.0 typu A; Potagczenie ze smartfonem -
Ad-hoc/Infrastruktura.

Bezpieczenstwo -Zamek Kensington, Blokada
panelu obstugi, Ochrona hastem, Kiédka,
Otwor na linke zabezpieczajaca, Blokada
modutu bezprzewodowej sieci LAN,
Bezpieczenstwo bezprzewodowej sieci LAN,
Ochrona hastem

Tryby koloréw 2D - Dynamiczny, Kino,
Prezentacja, SRGB, Czarna tablica

Funkcje - Suwak wylaczania obrazu/dzwigku,
Automatyczne wlaczanie, Automatyczny
wybor wejscia, Automatyczna korekta
trapezu, Wbudowany gto$nik, Zgodnos¢ ze
standardem CEC, Wlaczanie/wytaczanie
bezposrednie, Kompatybilny ze skanerem
dokumentéw, Zamrazanie obrazu,
Przegladarka JPEG, Dluga Zywotno$¢ lampy,
Interfejs audio/wideo MHL, Zarzadzanie
siecig, Funkcja kopiowania OSD, Bez
komputera, Aplikacja do projekcji na
Chromebooki, Quick Corner, Pokaz slajdéw,
Funkcja podziatu ekranu, Mozliwo$¢
polaczenia z bezprzewodowg siecig LAN,
Aplikacja iProjection

Tryby koloréw -Tablica, Dynamiczny,
Zdjecia, Prezentacja, sSRGB, DICOM SIM
Projector control - via: AMX, Crestron,
Control4

Zuzycie energii - 331 W, 227 W (tryb
ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania);
Napigcie zasilania - AC 220 V - 240 V, 50 Hz
- 60 Hz; Zataczone oprogramowanie - Epson
Projector Management Software, EasyMP
Multi PC Projection; Kolor — Biaty

29 Ekran 1 szt. Ekran projekcyjny 120" 240x180, format 4:3;
prezentacyjny zamontowany do sufitu; rozwijany
elektrycznie
30 Tablica sucho 3 szt. Tablica sucho$cieralna magnetyczna z
$cieralna najwyzszej jakosci powierzchnia

suchos$cieralng w eleganckiej ramie
aluminiowej anodowanej EXPO o rozmiarze:
- 200x120 cm — 1 szt.,

- 100 x 60 cm — 2 szt.

31 Naglosnienie 1 kpl. Kolumny - 6 szt. — zastosowanie: glo$niki
nadajace si¢ do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej, gdzie potrzebny jest
czysty dzwigk w dyskretnej obudowie; Moc
RMS - 150 W; Moc dla lini musiccenter 100
V z odczepami -6 W, 15 W, 30 W, 60 W;
Impedancjal6 Q; Skuteczno$¢ - 120 dB;
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Glosnik wysokotonowy - 1" z jedwabng
koputka typ HD; Gtosénik niskotonowy; 6,5"
typ HD; Pasmo przenoszenia - 65 Hz - 20
kHz; Typ obudowy - tworzywo ABS; Kat
rozproszenia - 120 ° x 80 °; Wykonczenie —
Aluminium; Ztacza - Terminale zaciskowe
Dodatkowe dane: W zestawie uchwyt do
montazu, $ruby i ostony $rub, wbudowany 3
stopniowy uktad zabezpieczajacy Auto-Reset
Wymiary - 315 x 175 x 195mm

Wzmacniacz - Gleboko$¢ -290 mm; Zasilacz
-100 - 240 V; Moc wyjsciowa RMS 100
woltéw - 240 watow; Wejscia MIC 3;
Wejscia liniowe niesymetryczne 4; Topologia
wzmacniacza mocy klasa D; System
chtodzenia- konwekcja; Pobér mocy (max) -
320 watéw; Moc RMS 4 Ohm 240 watéw;
Wejécia z Phantom 2; Regulacja barwy tak;
VOX Mute — tak; Wejscie awaryjne 1; Pasmo
przenoszenia (w Hz) 60 - 20 k;

Mikrofon: zestaw bezprzewodowy do
wokalu solowego i konferansjerki; praca w
pasmie UHF; 8 zakresow czestotliwosci dla
réznych krajéw; w kazdym zakresie
czgstotliwosci mozliwosé pracy do 12
zestawOw; automatyczny wybor
czestotliwosci 1 synchronizacji z nadajnikiem;
wszystkie urzadzenia pracuja w ukladzie
"diversity" zapewniajac ciaglo$¢ transmisji;
wyjscie sygnatu w odbiorniku - symetryczne:
XLR i niesymetryczne: Jack; blokada
czestotliwosci roboczych; wskaznik LED
grupy i numeru kanatu w nadajniku i
odbiorniku; dioda LED audio w odbiorniku
wskazujaca odbiér sygnatu audio i sygnat
przesterowany z nadajnika; dioda LED ready
w odbiorniku wskazujaca zataczenie
nadajnika; wskaznik LED zasilania i stanu
baterii w nadajniku ; uktad ARC
poprawiajacy brzmienie, redukujacy szumy i
zaktécenia; przetacznik czuto$ci mikrofonu w
nadajniku; zasigg ok. 91 m; moc nadajnika -
10 mW; pasmo przenoszonych czgstotliwosci
przez system - 50Hz-15.000Hz;
znieksztalcenia - mniejsze niz 0,5%;
dynamika - 100dB; zasilanie nadajnika - 2 x
ogniwo AA (R6) - do 14 godzin
nieprzerwanej pracy.

32

Zegar Scienny

11 szt.

Zegar Scienny ze stalowa obudowa, cicha i
ptynna praca, duza i czytelna biata tarcza,
czarne cyfry, szeroka obudowa ze stali
matowej INOX, $rednica min. 25 cm,
grubo$¢ obudowy max.4 cm., zasilanie 1 x
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bateria AA

33

Sofa

1 szt.

3 osobowa, bez opcji spania , na nogach;
Material — Eko skoéra

34

Stét

1 szt.

*

35

Tablica
informacyjna

Rozmieszczenie i numery pokoi pracownikéw
i innych pomieszczen — wejscie

36

Kwiaty w
donicach

szer. 0,5m, o
facznej di. 3,6m

1 kpl.

Wg projektu

37

Tablice
informacyjna

5 szt.

Tablica informacyjna umozliwiajaca
wywieszenie 12 arkuszy formatu A4; Rama:
aluminium  anodowane  (elektrolitycznie
oksydowane); Wnetrze: blacha magnetyczna
(BIALA / SZARA) lub wypetnienie korkowe;
gablota otwierana na prawo LUB na lewo;
Mozliwo$¢ zawieszenia w pionie lub w
poziomie; Oszklenie z plexi o grubos$ci 4 mm
(AKRYLON XT) lub szklo bezpieczne; Plecy
wykonane z trwalego materialy - spienionego
PCV; Zamek bezpieczenstwa; Gablota
wyposazona w podpérki podtrzymujaca
klapg, ulatwiajagce wymiang zawarto$ci
gabloty; Kolor srebrny

38

Blat dla
interesantow

60x110,
h=76¢cm

1 szt.

*Wg projektu

39

Stupek

5 szt.

Parametry wg wykazu w projekcie

40

Szafa ubraniowa

4 szt.

Parametry wg wykazu w projekcie

41

Komoda

60x38,
h=122cm

14 szt.

*

42

Komputer
stacjonarny

10 kpl.

Obudowa mini Tower, Procesor I-7, 16 GB
RAM, dysk twardy HDD 1TB Sata, naped
optyczny combo CD/DVD/RW.
Oprogramowanie WIN 10 Prof. 64 bit. +
pakiet Microsoft Office 2016 + monitor 23"
+ glo$niki + kamera internetowa + Zasilacz
UPS: Architektura- Line-intractive, napigcie
wyjscia — petny sinus, moc realna — 450W,
czas podtrzymania przy pelnym obcigzeniu —
10min.

43

Komputer
stacjonarny

2 kpl.

Obudowa mini Tower, Procesor I-7, 16 GB
RAM, dysk twardy HDD 1TB Sata, napgd
optyczny combo CD/DVD/RW.
Oprogramowanie WIN 10 Prof. 64 bit. +
pakiet Microsoft Office 2016 + monitor 28"
+ glo$niki + kamera internetowa + Zasilacz
UPS: Architektura- Line-intractive, napigcie
wyjscia — petny sinus, moc realna — 450W,
czas podtrzymania przy pelnym obcigzeniu —
10min.

44

Drukarka
laserowa

monochromatyczna

10 szt.

technologia druku - laserowa
monochromatyczna; rozdzielczo$¢ w pionie -
1200 dpi; rozdzielczo$¢ w poziomie- 1200
dpi; maks. szybko$¢ druku mono - 33
str./min.; normatywne obcigzenie - 50000

Pomocy Spotecznej w tagiewnikach
tagiewniki 73, 26 — 020 Chmielnik, tel. 41 354 20 76; fax 41 354 30 50,

, www.lagiewniki.com.pl e-mail: DPSLagiewniki @poczta.neostrada.pl
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W EAGIEWNIKACH

Strona 73 z 79




Znak sprawy: DPS.DN.271.2.2018

str./mies.; gramatura papieru - 60 - 163 g/m? ;
pojemnos¢ podajnika papieru - 350 szt.;
zainstalowana pamie¢ - 256 MB; predkos¢
procesora - 800 MHz ; ztagcza zewnetrzne -
Ethernet 10/100/1000 Mbps , USB 2.0 ;
obstugiwane jezyki - HP PCL 5¢ , HP PCL 6 ;
emulacje jezyk6éw - PostScript v3 ; druk
dwustronny [dupleks] - tak ; maks. rozmiar
nosnika - A4

45

Skaner

3 szt.

Typ - Skaner ptaski; Rozdzielczosé¢
skanowania- 4.800 DPI x 4.800 DPI
(poziomo x pionowo); Optical Resolution
(rozdzielczo$¢ optyczna) 4.800 DPI;
minimalny zakres skanowania- 216 mm x
297 mm (poziomo x pionowo); Formaty
papieru- A4;

Glebia koloréw Wejscie: 48 Bit Kolor ,
Wyjscie: 24 Bit Kolor

46

Tablica korkowa

100cm x 50cm

5 szt.

47

Tablica korkowa

150cm x 60cm

1 szt.

48

Tablica korkowa

120cm x 60cm

4 szt.

Rama aluminiowa, wysoka jakos¢ korka.

49

Szafa podwdjna,
zamykana na
zamek

4 szt.

*

50

Telefon
przewodowy

3 szt.

Identyfikacja abonenta wywotujacego
(kompatybilny FSK/DTMF),

2-liniowy wyswietlacz LCD z funkcja zegara
Tonowe lub impulsywne wybieranie numeru ,
Ksigzka telefoniczna - 50 numeréw,

Pamig¢ 50 numeréw abonentéw
wywotujacych,

Powtérne wybieranie numerow,

Opisy na obudowie w jezyku polskim,
Mozliwos¢ zaprogramowania dtugos$ci
sygnatu Flash,

Nawigator - przycisk nawigacyjny
ulatwiajacy obstuge urzadzenia,

3-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonka

( gtosno / cicho / wylaczony )

Blokada wyjscia

51

Telefon
bezprzewodowy

12 szt.

Zasieg na zewnatrz -50 [m]

Zasigg wewnatrz - 300 [m]

Maksymalny czas rozméw - 17 [godz.]
Maksymalny czas czuwania - 180 [godz.]
Zastosowanie technologiczne -

ECO DECT, Maksymalna liczba stuchawek
do wspétpracy 6; Pobér mocy w oczekiwaniu
0.45W , Pobér mocy maksymalny 3.8W

52

Radioodtwarzacz
cyfrowy

10 szt.

- Rodzaj nos$nika: CD-RW, CD-R- Wymiary
(szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢): 28 cm x
22,5 cm x 28,4 cm- Odtwarzanie CD:
CDTRACK , MP3 - Tryb wyjscia dzwigku:
Stereo- Moc wyj$ciowa: 60 Watt P.M.P.O-
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Whbudowany wyswietlacz: LCD- Radio: DAB
/ DAB +/ FM- Zasilanie: AC230V -
Zasilanie bateriami : baterie R14; mozliwos¢
zapisania w pamigci 10 stacji radiowych;
instrukcja w j. polskim.
53 Niszczarka 4 szt. Minimalne wymagania: Typ ciecia: paski
6mm, Ilo$¢ kartek jednorazowo 80g: 8,
Pojemnos¢ kosza: 151, Szeroko$¢ wejscia:
220 mm , Stopien bezpieczenstwa wg: DIN
66399: P-2, DIN 32757: 2
54 Regat otwarty 50cm x 200cm x | 2 szt. *
50 cm
55 Szafa z pétkami 2 szt. *
56 Szafa na akta 200cm x 200 cm | 1 szt. Metalowa, rozsuwane drzwi.
osobowe x 50 cm
57 Biurko 1 szt. *
komputerowe
58 Biurko 120x42, 2 kpl. Zestaw Kinetik 3-czgsciowa komoda +
h=1,21cm wieniec
59 Zestaw Kinetik 200x42, 1 kpl. 3-czeéciowa witryna + wieniec. Parametry wg
h=1,59cm wykazu w projekcie
60 Stolik pod 2s7t. *
drukarke
61 Laptop 4 kpl. Procesor I-7, RAM 12 GB, grafika nVIDA
GT 940MX, HDD 1TB Sata, z
oprogramowaniem WIN 10 Prof. 64 bit +
pakietem Microsoft Office 2016; matryca 17"
62 Zestaw biurko + 1 kpl. Parametry wg wykazu w projekcie
lada recepcyjna
63 Zestaw mebli 1 kpl. Dostosowany do pomieszczenia, w ktérym
kuchennych bedzie zainstalowany.
(maty)
64 Zestaw Kinetik 1 kpl Biurko + dostawka + pomocnik, parametry
wg wykazu w projekcie (miejsce na drukarke
w pomocniku)
65 Kinetik fawa 1 szt. Parametry wg wykazu w projekcie
66 Kinetik 120x42, 1 kpl. 3-czesciowa witryna + wieniec. Parametry wg
h=1,96cm wykazu w projekcie
67 Wieszak $cienny 2 szt. Wieszaki t wykonane sg z litego drewna
sosnowego, barwione na wybrany kolor i
pokryte dwukrotnie bezbarwnym lakierem
ekologicznym. Wieszak wyposazony w dwa
metalowe uchwyty w tylnej czesci,
ktére pozwalaja na zamocowanie go na
$cianie sg one nie widoczne po zamocowaniu.
Wieszak posiadajacy pie¢ podwdjnych
metalowych haczykéw na garderobe oraz
potke.
68 Stolik 1 szt. *
69 Kasa pancerna 1 szt. Rodzaje stosowanych zamknie¢ klasy II.
Wielowarstwowa konstrukcja $cian i korpusu;
grubo$¢  pancerza 45 mm, drzwi
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antywlamaniowe grubo$ci 110 mm; System
ryglujacy posiada cztery ruchome rygle
poziome oraz cztery state rygle poziome.
Uklad ryglowy zabezpiecza drzwi sejfu przed
otwarciem po odcieciu zawiaséw. Rygle
uruchamiane s3 przy pomocy okraglej
klamki. Pomiedzy drzwiami i korpusem,
znajduja si¢ progi utrudniajace dostep do
rygli, a takze stanowiace system progoéw
przeciwogniowych; Kasa wyposazona w
wysokiej jakodci atestowany zamek klasy B:
kluczowy, szyfrowy elektronicznyj;
mozliwo§¢ montazu dwéch  dowolnych
zamkOow. Zawiasy zewngtrzne, drzwi prawe,
kat otwarcia 210°, drzwi nie s3 zlicowane z
korpusem kasy.

70

Kalkulator do
liczenia z taSma

1 szt.

Kalkulator  drukujacy z  12-cyfrowym
wysSwietlaczem; zasilany z sieci; staly kat
nachylenia wyswietlacza; funkcja pierwiastka
kwadratowego, obliczania procentow,
konwersji walut, sumy tacznej, podatkéw oraz
zaokraglania; zasada pelnych kosztéw;
wyposazony w klawisz podwdjnego i
potréjnego zera; wylacza si¢ automatycznie;
kolor: czarny/biaty

71

Szafy na akta
osobowe
mieszkancéw
Domu i
dokumentacje

1 kpl.

Co najmniej 5 mb zabudowy od podtogi "do
sufitu” sktadajacej si¢ z szaf dwudzielnych o
glebokosci 50-52cm. Szafy dzielone
szescioma lub siedmioma poprzecznymi
pétkami. Przestrzenie pomiedzy pdétkami
(oprécz poziomu najwyzszego)podzielone
pionowymi przegrodami co 24cm na
glebokosci 20 cm. W zabudowie wydzielona
szafa ubraniowa z poprzeczka oraz p6tka
gbrng i dolng. Szafy zamykane na zamki

72

Szafka do
drukarek i skanera

1 szt.

*

73

Drukarka
laserowa do druku
kolorowego

1 szt.

Minimalne wymagania: Funkcje podstawowe:
drukowanie w kolorze, Interfejs: USB 2.0,
Ethernet 10/100 Mbps, Technologia druku:
laserowa, Maksymalny rozmiar druku: A4,
Rozdzielczo$¢ druku w czerni: 600 x 600 dpi,
Rozdzielczo$¢ druku w kolorze: 600 x 600
dpi, Maksymalna szybko$¢ druku w czerni:
27 str/min, Maksymalna szybko$¢ druku w
kolorze: 27 str/min, Praca w sieci (serwer
druku), Pojemno$¢ podajnika papieru: 300
szt., Druk dwustronny

74

Fax na papier
zwykly

2 szt.

Obstuga identyfikacji numeru abonenta
wywolujacego; Wydruk listy identyfikacji
numer6w  abonentéw  wywolujacych
Cyfrowy automat zgloszeniowy z ok. 15 min
czasem nagrywania ;Cyfrowy system glo$no
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moéwigcy; Pami¢¢ dokumentéw o pojemnosci
28 stron; Rozsytanie sekwencyjne (do 20
lokalizacji); Eliminacja niechcianych faksow
(do 10 numeréw); Tryb korekcji btedéw ;
Wskaznik  wyczerpania folii  barwiacej;
Kopiowanie  wielokrotne (20 stron);
Powickszanie, zmniejszanie i grupowanie
wydrukéw  (sortowanie); Wybieranie  przy
odtozonej stuchawce; Funkcje stuchawki:
Zdalne sterowanie systemem  przez
stuchawke; Cyfrowy system glo$no méwiacy;
Duzy, czytelny wysSwietlacz; Pod$wietlany
wyswietlacz i klawiatura; Obstuga
wiadomo$ci SMS ; Obsluga identyfikacji
numeru abonenta wywolujacego ;Ksigzka
telefoniczna o pojemnosci 200 pozycji;
Potaczenia wewngtrzne ,.Interkom””;
Potaczenia konferencyjne; Kontrolka
dzwonka/wiadomosci; 15 zainstalowanych
melodii / tonéw dzwonka; Technologia
poprawy jakosci dzwigku; Tryb nocny;
Wielojezyczny wyswietlacz w tym po Polsku.

75 Rolety okienne wszystkie okna | 1 kpl. Wymiary rolet uzaleznione od wymiaru

,,dzien-noc” w budynki okien, kolor — do uzgodnienia z
Zamawiajacym

76 Drabinka 1 szt. Drabina aluminiowa.
trzyszczeblowa

77 Wieszak stojacy 2 szt. Wieszak wykonany z stali, malowany

proszkowo na kolor.

Posiada cztery podwdjne ramiona .

Wysokos$¢ - 177 cm.;Rozstaw nég - 48 cm.;
Srednica pionowej rury - 3,8 cm.; Srednica
rury ramion - 1,5 cm.

78 Kuwety na 2 kpl. Pigciopoziomowa pétka na dokumenty z
dokumenty wysuwanymi tackami wykonana zsiatki

metalowej galwanizowanej lakierowanej na
kolor srebrny. Tacki na papier w formacie AS$.

79 Szafka stojaca z 190cm/50cm 3 szt. *
pétkami

80 Regat biurowy 1 szt. Dolna cz¢$¢ dwudrzwiowa z poprzecznymi

pétkami zamykana na zamki, gérna czes¢
otwarta

81 Stolik pod 1 szt. *
kserokopiarke

82 Stolik 1 szt. *

83 Kserokopiarka 1 szt. Proces kopiowania- Elektrostatyczne
kolorowa z kopiowanie laserowe, Tandemowe,
duplex Posrednie; System tonera - Simitri HD®

polymerised toner; Predkos¢ druku /

kopiowania A4 w czerni - 22 str./min.;
Predko$¢ druku / kopiowania A4 w kolorze -
22 str./min.; Predko$¢ druku / kopiowania A3
w czerni - 14 str./min.; Predko$¢ druku /
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kopiowania A4 w kolorze - 14 str./min.;
Predkos¢ w dupleksie A4 w czerni - 22
str./min.; Predkos¢ w dupleksie A4 w kolorze
- 22 str./min.; Czas pierwszej kopii / wydruku
w czerni - 6.9 sek.; Czas pierwszej kopii /
wydruku w kolorze - 8.3 sek.

Czas nagrzewania (sek.) - okolo 20 sek. ;
Rozdzielczo$¢ kopiowania (dpi) - 600 x 600;
Skala szaroéci - 256 odcieni

Kopiowanie wielokrotne - 1-9,999; Format
oryginatu - A5-A3; Skalowanie - 25-400% w
odstgpach 0.1% H automatyczne
powickszenie;  Funkcje  kopiowania -
wstawianie rozdziatléw, oktadek i stron; kopia
prébna(drukowana i ekranowa); druk prébny
do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamigc¢
ustawien zadan; tryb plakatowy; powtarzanie
obrazu; naktadanie; pieczetowanie; ochrona
przed kopiowaniem.

84 Stolik metalowy 2 szt. Parametry wg wykazu w projekcie
85 Popielnica 1 szt. Popielnica stojaca, ze stali nierdzewnej
86 Zegar cyfrowy 0 wWym. 1 szt. Zegar zamontowany w elewacji $ciany
LED zewngtrzny | 76x21x10, ilo§¢ zewngtrznej , podlaczony do  zasilania
LED o0k.290, elektrycznego z mozliwoscia jego wymiany.
wys. cyfr 150 Synchronizacja NTP. Zegar wyswietlajacy w
mm. kolorze np. niebieskim godzing w formacie
24h, wySwietlanie naprzemienne: data,
godzina, temperatura powietrza
87 Zegar o $rednicy 70- 1 szt. Naklejany na $ciang
wewnetrzny 3d 130cm
88 Lodéwka mata 3 szt. Parametry dostosowane do zabudowy.
podblatowa
89 Liczarka 1 szt. Przeznaczona do stanowisk kasowych,
banknotéw posiadajaca modut UV, ktéry weryfikuje

prawdziwos¢ banknotéw w  promieniach
ultrafioletowych, modut MG, ktéry
weryfikuje prawdziwos¢ banknotéw
czujnikiem magnetyzmu oraz podwdjng
kontrole rozmiaru DD (banknoty mate w

duzych i duze w matych). Podwdjna
technologia UV i MG  pozwalajaca
rozpoznawa¢  sfalszowanych  banknotéw.
Funkcje: pojemno$¢ zasobnika : ok.600 szt.

banknotéw; pojemno$¢ odbiornika: ok. 200
szt. banknotéw; wysoka wydajnos¢: 900 /
1200 / 1500 / 1800 banknotéw/min.;
wyswietlacz LED (czerwony), gléwny 4 —
cyfrowy, Batch 3 — cyfrowy; automatyczny
lub manualny start; rézne opcje liczenia;
sumowanie plikéw; odliczanie dowolnych
plikéw;  podwdjna  kontrola  rozmiaru
banknotéw DD; rozpoznawanie podwdjnych
banknotéw IR; weryfikuje banknoty
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czytnikiem ultrafioletu - UV; weryfikuje
banknoty gtowica magnetyzmu - MG; w
standardowym  wyposazeniu  dodatkowy
zewnetrzny wyswietlacz. Parametry
techniczne: wymiary: 270 x 260 x 255mm;
dopuszczalne wymiary banknotéw: 50 x
90mm/110 x 185mm/0,05 — 0.2mm; zasilanie:
220V / 50Hz; pobdér mocy: 40W.

*Uwaga: jezeli opis nie okresla inaczej, meble stanowiace wyposazenie w systemie QR

w kolorze dab bursztynowy z grafitem.

Zakup wyposazenia Wykonawca obowigzany jest na kazdym etapie konsultowaé

z Zamawiajacym i uzyskaé jego akceptacje.
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