



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Aleja Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
Polska

tel: 75 64 28 110
fax: 75 64 28 113
teatrnorwida.nbip.pl, teatrnorwida.pl
inwestycje@teatrnorwida.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

I.ZP-3.2018

Jelenia Góra, 04.07.2018 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWIENIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Dotyczy: zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna”.

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska we wzorze umowy, tj. w § 5 wzoru umowy omyłkowo wskazano niewłaściwe terminy zwrotu zabezpieczeń.

Prawidłowe terminy zwrotu zabezpieczenia, zgodne z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zostały wskazane w Ogłoszeniu o Zamówieniu (VI.3) oraz SIWZ – TOM I Instrukcja dla Wykonawców (19.13 i 19.15).

Stosownie do powyższego koryguje się omyłkę we wzorze umowy, w którym § 5 przyjmuje nowe brzmienie:

§ 5

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę zł przed podpisaniem umowy w formie: W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ona bezwarunkowa, płatna na rzecz Zamawiającego na każde żądanie.
2. Strony ustalają, że **30 %** wniesionego zabezpieczenia, przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu **30 dni** po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust.2
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu **15 dni**, po upływie okresu rękojmi.
5. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.

DYREKTOR NACZELNY

Tadeusz Wnuk